

QCI - Quadro de Composição do Investimento BM 1

###	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)	Aprovação (data)
###	PM CEDRO DO ABAETE	CEDRO DO ABAETE/MG	CONSTRUÇÃO DO POLO ACADEMIA DA SAÚDE	

Operação	Programa/Modalidade/Ação
<input type="checkbox"/> Financiamento <input checked="" type="checkbox"/> Projeto MS	ACADEMIA DA SAÚDE/ MINISTÉRIO DA SAÚDE

Item	Discriminação Descrição	Repasse		Contrapartida				Total R\$	Execução EF ou AD	Contrapartida. OS ou FIN
		R\$	%	Próprios (R\$)	(%)	Outros (R\$)	(%)			
1	Serviços Preliminares	4.041,29	64,25703%	2.247,96	35,74297%			6.289,25		FIN
2	Movimento de terra	2.939,55	64,25703%	1.635,12	35,74297%			4.574,67		FIN
3	Fundações	7.596,08	64,25703%	4.225,32	35,74297%			11.821,40		FIN
4	Estrutura e Laje	-	64,25703%	-	35,74297%					FIN
5	Elevação	-	64,25703%	-	35,74297%					FIN
6	Telhado	-	64,25703%	-	35,74297%					FIN
7	Pavimentação	-	64,25703%	-	35,74297%					FIN
8	Revestimento	-	64,25703%	-	35,74297%					FIN
9	Esquadilhas de vidro temperado incolor	-	64,25703%	-	35,74297%					FIN
10	Equipamentos	-	64,25703%	-	35,74297%					FIN
11	Pintura	-	64,25703%	-	35,74297%					FIN
12	Impermeabilização e lajes	-	64,25703%	-	35,74297%					FIN
13	Gramado	-	64,25703%	-	35,74297%					FIN
14	Soleiras e Peitoris	-	64,25703%	-	35,74297%					
15	Instalações Elétricas	-	64,25703%	-	35,74297%					
16	Instalações Hidráulicas	-	64,25703%	-	35,74297%					
17	Alambrado	-	64,25703%	-	35,74297%					
18	Muro de Divisa	-	64,25703%	-	35,74297%					
19	Lixeira	-	64,25703%	-	35,74297%					
20	Banco de concreto pré-moldado	-	64,25703%	-	35,74297%					
21	Limpeza da obra	-	64,25703%	-	35,74297%					
Total:		14.576,91		8.108,41			0,00%	22.685,32		

22.685,32

Cedro do Abaeté/MG, 06/10/2013

Local e data

PM CEDRO DO ABAETE

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

OLDAÍRA MARIA DE ANDRADE - PREFEITA MUNICIPAL