

COMPOSIÇÃO DE BDI

DATA BASE: SINAPI 03/2022 SETOP 03/2022 DATA: MAIO/2022 ORGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ-MG

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO

LOCALIZAÇÃO: CEDRO DO ABAETÉ - MG

RUAS DIVERSAS

VALOR DO EMPREENDIMENTO: R\$ 430.159,54

BDI= 22,45%

BDI

SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)

N

0,00%

COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)

S

22,45%

| | | |
|-------------------------|---------------|-------|
| Garantia (G): | 0,32% a 0,74% | 0,40% |
| Risco (R) : | 0,50% a 0,97% | 0,56% |
| Desp. financeiras (DF): | 1,02% a 1,21% | 1,11% |
| Adm. Central (AC): | 3,80% a 4,67% | 4,01% |
| Lucro (L): | 6,64% a 8,69% | 7,30% |
| CPRB: | 4,50% | 4,50% |
| Tributos (T): | 2,50% | 2,50% |

Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.

VALORES (R\$)

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL ITEM | UNITÁRIO | TOTAL ITEM |
|--------------|--------|--|------|--------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| 1 | - | Pavimentação e drenagem pluvial de vias urbanas do Município | UND. | 1,00 | 351.310,32 | 351.310,32 | 430.159,54 | 430.159,54 |
| TOTAL | | | | | | 351.310,32 | | 430.159,54 |

LUIZ ANTÔNIO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

LORENA CÁSSIA GONTIJO DE GOUVEIA REIS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA - 238.538/D