

QCI - Quadro de Composição do Investimento BM 3

PROPOSTA MS	Proponente/Tomador PM CEDRO DO ABAETE	Município/UF CEDRO DO ABAETE/MG	Empreendimento (nome/apelido) CONSTRUÇÃO DO POLO ACADEMIA DA SAÚDE	Aprovação (data)
-------------	---	---	---	------------------

Operação <input type="checkbox"/> Financiamento <input checked="" type="checkbox"/> Projeto MS	Programa/Modalidade/Ação ACADEMIA DA SAÚDE/ MINISTÉRIO DA SAÚDE
---	---

Item	Discriminação Descrição	Repassé		Contrapartida				Total R\$	Execução EF ou AD	Contrapartida. OS ou FIN
		R\$	%	Próprios (R\$)	(%)	Outros (R\$)	(%)			
1	Serviços Preliminares	-	64,25703%	-	35,74297%					FIN
2	Movimento de terra	1.535,71	64,25703%	854,24	35,74297%			2.389,95		FIN
3	Fundações	-	64,25703%	-	35,74297%					FIN
4	Estrutura e Laje	5.147,35	64,25703%	2.863,21	35,74297%			8.010,56		FIN
5	Elevação	5.169,70	64,25703%	2.875,65	35,74297%			8.045,35		FIN
6	Telhado	-	64,25703%	-	35,74297%			-		FIN
7	Pavimentação	-	64,25703%	-	35,74297%					FIN
8	Revestimento	7.029,81	64,25703%	3.910,33	35,74297%			10.940,14		FIN
9	Esquadrias de vidro temperado incolor	-	64,25703%	-	35,74297%					FIN
10	Equipamentos	-	64,25703%	-	35,74297%					FIN
11	Pintura	-	64,25703%	-	35,74297%					FIN
12	Impermeabilização e lajes	-	64,25703%	-	35,74297%					FIN
13	Gramado	-	64,25703%	-	35,74297%					FIN
14	Soleiras e Peitoris	-	64,25703%	-	35,74297%					
15	Instalações Elétricas	-	64,25703%	-	35,74297%					
16	Instalações Hidráulicas	-	64,25703%	-	35,74297%					
17	Alambrado	-	64,25703%	-	35,74297%					
18	Muro de Divisa	-	64,25703%	-	35,74297%			-		
19	Lixeira	-	64,25703%	-	35,74297%					
20	Banco de concreto pré-moldado	-	64,25703%	-	35,74297%					
21	Limpeza da obra	-	64,25703%	-	35,74297%					
Total:		18.882,57		10.503,43			0,00%	29.386,00		
								29.386,00		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
 Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Cedro do Abaeté/MG, 20/02/2014

Local e data

PM CEDRO DO ABAETE

OLDAÍRA MARIA DE ANDRADE - PREFEITA MUNICIPAL