



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.296.657/0001-03

DFD – Documento de Formalização de Demanda
(Art. 72, I da Lei Federal 14.133/2021)

DADOS DO SETOR REQUISITANTE		
ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL	
Setor Requirante (Unidade/Setor/Depto)	GABINETE	
E-mail:	gabinete1@cedrodoabaete.mg.gov.br	
Telefone:	(37) 99826-0045	
Servidor responsável pela Demanda:	CARLOS RODRIGUES PINTO	Mat.: 117-3

DADOS DA CONTRATAÇÃO
1. Objeto da Contratação (Necessidade):
Contratação de empresa de engenharia com especialidade em obras de infraestruturas e edificações, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E RECONSTRUÇÃO DOS MUROS DE DIVISA no município de Cedro do Abaeté/MG, nos termos da tabela abaixo e conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
1.1. Tipo do Objeto: (x) Serviço não continuado () Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra () Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra () Material de consumo () Material permanente / equipamento
2. Recurso: (X) Próprio () Vinculado () Próprio / Vinculado
3. Justificativa da necessidade da contratação
A Ampliação do Cemitério Municipal e Reconstrução dos muros de divisa justifica-se pela extrema necessidade de manutenção do bem público. Os muros de divisa existentes estão aparentemente abalados, oferecendo risco de tombamento, além disso é preciso aumentar a quantidade de jazigos, uma vez que o tamanho atual do cemitério não está atendendo às demandas.
4. Previsão da data de contratação do objeto:
A previsão para a contratação do objeto desta demanda será em 18/11/2024.
5. Indicação da comissão de planejamento da contratação e pela fiscalização da execução do objeto:
Servidor Responsável pelo Planejamento: Daniela Borges Da Silva Agente Administrativo – Matrícula 3743-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.296.657/0001-03

Servidor Responsável pela Fiscalização do Contrato:

Lorena Cássia Gontijo de Gouveia Reis

Engenheira Civil Responsável Técnica – Matrícula 3846-5

À autoridade superior, para autorização de prosseguimento.

Cedro do Abaeté, 04 de outubro de 2024.



Documento assinado digitalmente

CARLOS RODRIGUES PINTO

Data: 05/11/2024 09:48:31-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Carlos Rodrigues Pinto
Chefe de Gabinete