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Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº   00044   Tomada de Preço Nº:   000002

PREÂMBULO   

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS   
 CRITÉRIO DE JULGAMENTO – Menor Preço GLOBAL   

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté/ MG, situada
à Rua Coronel José Lobato nº 879, Centro, Cedro do Abaeté/MG, CNPJ nº
18.296.657/0001-03, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, objetivando
a   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E EXTENSÃO DE REDE DE VIAS URBANAS DO
MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAETÉ-MG Processo Licitatório nº   00044, na
modalidade   Tomada de Preço nº   000002 do tipo   Menor Preço. Rege a presente
licitação as normas contidas neste Edital, na Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações posteriores.   Os envelopes contendo a habilitação e proposta
serão recebidos em sessão pública às   11/05/2023   09:00   horas, na sala da
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cedro do
Abaeté-MG, oportunidade em que serão examinados. A Tomada de Preços será
realizado pela Pregoeira designada pela portaria 001/2023.

1. DO EDITAL   

1.1 - São partes integrantes deste Edital:   

I - Projeto Executivo, composto por:
 A –   Planilha Orçamentária;
 B - Cronograma Físico-Financeiro;
 C - Composição de BDI;
 D - Memorial Descritivo;
 E - Relatório Fotográfico;
 F - Projetos 1-9.

II - Anexos:   
 Anexo I - Modelo de Proposta de Preços   
 Anexo II - Modelo de Declaração de que não Emprega Menor   
 Anexo III - Modelo Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo   
                     à Habilitação   
 Anexo IV - Modelo de Credenciamento Específico   
 Anexo V - Modelo de Termo de Vistoria   
 Anexo VI – Atestado de Visita emitido pela Prefeitura Municipal
 Anexo VII – Declaração de Microempresa ou EPP   
 Anexo VIII – Declaração Quadro Societário   
 Anexo IX – Modelo de Declaração do CNAE (Classificação Nacional    
                    de Atividades Econômicas) principal da empresa.
 Anexo X –  Modelo de Declaração da equipe técnica
 Anexo XI – Minuta de Contrato.
 Anexo XII - Projeto Executivo.

1.2 - Maiores informações e esclarecimentos de dúvidas de interpretação
deste edital deverão ser encaminhados por escrito, à Comissão Permanente de
Licitação, preferencialmente por mensagem eletrônica para
licitacoes@cedrodoabaete.mg.gov.br ou protocolado à Rua Coronel José
Lobato, 879, Centro, Cedro do Abaeté/MG; bem como as dúvidas relativas à
execução das obras ou serviços, devem ser esclarecidas junto a Engenheira
Civil: Lorena Cássia Gontijo de Gouveia Reis, inscrita no CREA/MG sob nº
CREA - 238.538/D , telefone para contato: (37) 3544-1136 ramal 29.

   2. DO OBJETO   
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2.1 -   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E EXTENSÃO DE REDE DE VIAS
URBANAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAETÉ-MG   A execução da obra compreende o
fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à completa e perfeita
implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com os anexos
do presente Edital.   

2.2 – O licitante vencedor deverá seguir as Normas Técnicas Brasileiras dos
materiais utilizados na execução da obra.   

3. DO VALOR ESTIMADO PARA LICITAÇÃO   

3.1 - O valor estimado pela Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté/MG para
efeito desta licitação é de   1.263.159,06 (Um Milhão e Duzentos e Sessenta e
Tres Mil e Cento e Cinquenta e Nove Reais e Seis Centavos).

4. DA DATA, HORA E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA   

4.1 - Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope nº 01)
e PROPOSTA DE PREÇOS (envelope nº 02) deverão ser entregues até às
9:00(nove horas) do dia   11/05/2023, na sala de Licitações situada à Rua
Coronel José Lobato, 879, Centro, Cedro do Abaeté.   
A abertura dos envelopes será às 09:00 (nove horas) do dia   11/05/2023, na
sala de licitações, localizada no endereço acima. Obs.: horário de
Brasília/DF.   

4.1.1 – Não serão recebidos nem protocolados envelopes entregues após as
09:00 hs (nove horas) do dia   11/05/2023.

4.2 - Não havendo expediente na data marcada, a entrega dos referidos
envelopes dar-se-á no primeiro dia útil subsequente à hora já estabelecida.

4.3 - O Município de Cedro do Abaeté não se responsabilizará por
documentação e proposta que por ventura não cheguem na hora e local
determinados no item 4.1 deste Edital.

4.4 - Não serão aceitos e considerados documentos apresentados em
desconformidade às condições definidas neste Edital.   

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO   

5.1 - Poderão participar desta licitação as empresas do ramo, devidamente
registradas no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou
CAU(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), onde couber, observada a
necessária qualificação, e que satisfaçam às exigências deste Edital e seus
Anexos e, sejam cadastradas junto à Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
até o 3º (terceiro) dia anterior à data do recebimento dos envelopes.

5.1.1 - A documentação para cadastro é a mesma prevista na Lei Federal
8.666/93 em seus artigos 28 a 31.   
5.1.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar
desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.   
5.1.3 - Em relação às sociedades cooperativas só poderão participar aquelas
que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite
definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06,
nela incluídos os atos cooperados e não cooperados.   

5.2 - Aos licitantes é facultativa a visita aos locais onde serão
executadas as obras e suas circunvizinhanças, através de seu Representante
Legal ou Responsável Técnico, para ter pleno conhecimento das condições e



Página:   3

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

peculiaridades inerentes à natureza das obras a serem executados, avaliando
os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias à
elaboração da proposta e execução do contrato.   

5.3 - Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e
assinada por seus(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s)
e comprovado(s).   

5.4 - Não poderão participar desta licitação:   
5.4.1 - Pessoa física ou jurídica impedida por força do disposto no artigo
9º da Lei Federal 8.666/93.   
5.4.2 - Empresas sob processo de falência ou concordata;   
5.4.3 - Empresas reunidas sob a forma de consórcio ou quaisquer outras
modalidades de associação;   
5.4.4 - Empresas que, na data designada para a apresentação da documentação
e das propostas, estejam suspensas de participar de licitações e/ou
impedidas de contratar com a Administração, ou tenham sido declaradas
inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, não tendo sido ainda
reabilitadas.   

5.5 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.   
5.5.1 – A empresa contemplada pela Lei Complementar nº 123/2006 deverá
apresentar Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme
modelo no Anexo VII deste edital.   
5.5.2 - Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou
microempresa, devidamente comprovada, deverão apresentar toda a
documentação exigida para regularidade fiscal, mesmo que a mesma apresente
alguma restrição, conforme estabelece a Lei Complementar Nº 123/2006.
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.   
b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do Art.
44, da LC 123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.   
5.5.3 - Nas licitações será assegurado, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte.   
a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%
(dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.   
5.5.4 - Para efeito do disposto no Art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o
empate, proceder-se á da seguinte forma:   
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.   
b) Estando esta convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de
5 minutos, após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.   
c) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma do inciso I do caput do Art. 44, da LC 123/2006, serão convocadas
as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do
Art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito.   
d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
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§§ 1º e 2º do Art. 44 da LC 123/2006, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.   
e) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44
da LC 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.
f) O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.   

6. REPRESENTANTE LEGAL   

6.1 - Cada licitante far-se-á representar perante a Comissão Permanente de
Licitação por apenas uma pessoa, admitindo-se como representante o diretor,
sócio com poderes de gerência ou pessoa habilitada por meio de procuração,
com firma reconhecida em cartório ou credenciamento, conforme modelo
constante do Anexo IV.   

6.2 - A instituição de representante perante a Comissão Permanente de
Licitação será realizada no ato da entrega do envelope de habilitação, no
local, data e horário indicados no subitem 4.1 deste Edital, ocasião em que
o representante se identificará perante a Comissão, entregando-lhe cópia
autenticada da Carteira de Identidade (ou original para conferência) e dos
documentos mencionados nos subitens 6.3 e 6.4 infra, os quais serão
analisados pela Comissão antes do início da sessão de abertura.   

6.3 - Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência,
deverá apresentar à Comissão Permanente de Licitação, cópia autenticada ou
original do contrato social ou ata de assembleia geral da empresa
licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de representante legal.   

6.4 - Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuração
ou credenciamento, deverá entregar à Comissão cópia autenticada ou original
dos documentos referidos no subitem 6.3, bem como o documento de
credenciamento, redigido na forma do Anexo IV deste Edital, ou o
instrumento particular de procuração outorgado pela empresa licitante, com
firma reconhecida e com a previsão de outorga de amplos poderes de
representação, inclusive com poderes específicos para interposição e
desistência de recurso e para o recebimento de intimações, constando o
endereço para envio das intimações e devendo o subscritor da procuração
estar devidamente identificado.   

6.5 - A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos
subitens 6.2, 6.3 e 6.4 não inabilitará a licitante, mas impedirá o
representante de se manifestar e de responder pela empresa.   

7. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL   

7.1 - A impugnação junto a Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté dos
termos do edital, quanto a possíveis falhas ou irregularidades, poderá ser
feita por qualquer cidadão até   05 (cinco) dias úteis antes da data fixada
para a entrega das propostas.

7.2 - As impugnações deverão ser formalizadas por escrito junto a
Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté, através do Presidente da Comissão
Permanente de Licitação e protocoladas no Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Cedro do Abaeté.   

8. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS   

8.1 - Os interessados, no dia, horário e local fixados neste Edital,
deverão entregar os envelopes nº 01 - HABILITAÇÃO e nº 02 - PROPOSTA DE



Página:   5

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

PREÇO fechados, indevassáveis, com a seguinte identificação na parte
externa:   

RAZÃO SOCIAL - CNPJ
ENDEREÇO   

 "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO -ENVELOPE 1"
PROCESSO LICITATÓRIO Nº   00044
Tomada de Preço Nº   000002

Setor de Licitação
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA:   11/05/2023   09:00   hs

        

RAZÃO SOCIAL - CNPJ
ENDEREÇO   

"PROPOSTA COMERCIAL -  ENVELOPE 2"
PROCESSO LICITATÓRIO Nº   00044   Tomada de Preço Nº   000002

Setor de Licitação
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA:   11/05/2023   09:00 hs

8.1.1 - Deverão constar nos Envelopes nº 01 e nº 02 os documentos
especificados, respectivamente, nos subitens 8.2 e 8.3.   
8.1.2 - Os envelopes deverão estar lacrados, sendo abertos somente em
público pela Comissão Permanente de Licitação, na data e hora determinadas
para o certame.   

8.2. DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

As empresas deverão apresentar dentro do envelope nº 01 – HABILITAÇÃO, a
seguinte documentação para habilitação:   
8.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;   

8.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e última
alteração, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;   

8.2.3 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir;   

8.2.4 - Registro no Cadastro Geral de contribuintes do Ministério da
Fazenda - CNPJ;   

8.2.5 - Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e quanto à
Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa/Positiva com Efeito Negativo);

8.2.6 - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS CRF;   

8.2.7 - Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual (CND Estadual);   

8.2.8 - Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da empresa
licitante;   

8.2.9 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata;   

8.2.10 – Certidão Negativa de Débito Trabalhista;   
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8.2.11 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados
em original, cópia autenticada em cartório competente, por publicação em
órgão da imprensa oficial ou por cópias simples, desde que sejam
apresentados os originais no ato de abertura dos envelopes nº 1, para
autenticação pela Comissão Permanente de Licitação.   
Obs.: Todas as certidões apresentadas pelas empresas participantes, que não
expressarem prazo de validade serão consideradas válidas por 60 (sessenta)
dias a contar da data de emissão.   

8.2.12 - Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade
será confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes, e
se apresentados de outra forma, poderão ser em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor do
Departamento de Licitações, ou ainda, publicação em órgão da imprensa
oficial.   
8.2.12.1 - As demais licitantes deverão apresentar a totalidade da
documentação exigida neste edital.   

8.2.13 - Prova de que a empresa possui Patrimônio Líquido igual ou superior
10% (dez por cento) do valor estimado para contratação, conforme § 3º do
Art. 31 da Lei 8.666/93.   

8.2.14 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta,
devendo apresentar separadamente os seguintes elementos:   
a)Ativo Circulante;   
b)Ativo Total;   
c)Realizável a Longo Prazo;   
d)Passivo Circulante;   
e)Exigível a Longo Prazo;   

OBSERVAÇÃO: As Sociedades Anônimas (S/A) deverão apresentar a publicação do
balanço em Diário Oficial, enquanto que as Sociedades por Quotas Limitadas
(LTDA) deverão apresentar cópia do balanço extraída do Livro Diário
devidamente registrado na Junta Comercial e/ou no Cartório de Registro
Civil de Pessoa Jurídica nas formas da lei.   
8.2.15 - Comprovação da boa situação financeira da empresa, através do
cálculo de índices contábeis abaixo previstos:
a) Índice de Liquidez Corrente - ILC - igual ou superior a 2,15:
   
ILC = AC/PC, onde   
   
AC = Ativo Circulante;   
PC = Passivo Circulante.   

b) Índice de Liquidez Geral - ILG - igual ou superior a 1,7:   

ILG=AC+RLP /PC + ELP ,Onde:

AC = Ativo Circulante;   
RLP = Realizável a Longo Prazo;   
PC = Passivo Circulante;   
ELP = Exigível a Longo Prazo.   

c) Grau de Endividamento – igual ou inferior a 0,50:   

GE=(PC + ELP) /PL , onde   
   
GE = Grau de Endividamento   
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PC = Passivo Circulante;   
ELP = Exigível a Longo Prazo.   
PL = Patrimônio Líquido   

8.2.15.1- Nos termos do Artigo 1.179 da Lei 10.406 de 10/01/02 (Código
Civil), Art. 31, I da Lei Federal nº 8.666/93 e legislação pertinente é
obrigatória a apresentação do Balanço Patrimonial em licitações públicas
por todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sejam elas optantes
ou não do Simples Nacional, excetuando as empresas que fornecem bens para
pronta entrega ou para locação de materiais e para os pequenos empresários
(MEI) com faturamento anual inferior a R$ 81.000,00 (oitenta e um mil
reais).   

Portanto, as Micros e EPPs devem apresentar as comprovações citadas nos
itens: 8.2.14 e 8.2.15 sob pena de serem declaradas inabilitadas.   

8.2.16 - Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação,
assinada por quem de direito, devendo o subscritor estar devidamente
identificado e a declaração estar redigida conforme os parâmetros
explicitados no Anexo III deste Edital.   
8.2.16.1 – Declaração de que a empresa não possui em seu quadro societário
servidor público da ativa, conforme modelo constante do Anexo VIII.   
8.2.17 - Declaração da licitante, em cumprimento ao disposto no inciso
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, Lei nº 9.854/99 e no Decreto
nº 4.358/2002, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos - Anexo II.   
8.2.18 - Comprovante de registro e quitação da empresa no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia – CREA ou CAU, em vigor, contendo,
obrigatoriamente, o registro dos responsáveis técnicos.   
8.2.19 - Atestados de capacidade técnica, do Responsável Técnico da
empresa, com a indispensável comprovação do vínculo empregatício, fornecido
por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente certificado
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU comprovando ter executado obras/serviços ne
complexidade técnica semelhate ao solicitado no objeto da licitação. O
profissional deverá ser diretor, sócio ou empregado integrante do quadro
permanente da empresa licitante.   
8.2.19.1 - O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, somente será(ão) aceito(s) com a
(s) respectiva(s) certidão(ões) do CREA/CAU, não sendo aceitas
certificações através de carimbos. A comprovação de que o Engenheiro
Eletricista detentor dos atestados apresentados faz parte do quadro
permanente de Responsáveis Técnicos da Empresa se dará da seguinte forma:   
a) Através da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida
pelo CREA/CAU;   
b) Se sócio da empresa, a comprovação de que integra o seu quadro
permanente será realizada mediante apresentação de cópia do contrato social
e última alteração, devidamente registrados, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores;   
8.2.20 - Relação de equipe técnica, adequada e disponível para execução da
obra, bem como a qualificação dos membros da equipe técnica mínima a seguir
relacionada:   

   A) 1 (um) profissional formado em Engenharia Elétrica registrado   
no CREA/CAU;   
 B) 1 (um) encarregado de serviços, para permanecer no local da   
 obra em tempo integral, durante todo o período de execução dos   
 serviços.

8.2.21 - Essa relação deverá estar acompanhada de declaração escrita de
cada um dos membros da equipe técnica mínima, autorizando sua inclusão na
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equipe e comprometendo-se participar efetivamente dos trabalhos, caso o
objeto da licitação venha a ser contratado com a licitante.
8.2.22 - Compromisso de participação do pessoal técnico qualificado, no
qual os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de
capacitação técnica, declarem que participarão, permanentemente, a serviço
da licitante, da obra objeto desta licitação.   
8.2.23 – O licitante deverá dispor dos equipamentos, adequados e
disponíveis para a execução da obra, admitida a equivalência, se
tecnicamente viável, a juízo da Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté.   
8.2.24 - Termo de Vistoria, conforme modelo constante no Anexo V deste
Edital, devidamente assinado por quem de direito da empresa licitante.   
8.2.25 - Apresentar ainda o Atestado de Visita, conforme modelo constante
no Anexo VI. A visita ao local da obra é facultativa ao licitante que
desejar participar deste certame, portanto ter conhecimento prévio das
condições em que a obra se encontra se torna considerável para a formulação
da proposta financeira. A visita ao local da obra deverá ser previamente
agendada, antes da data estipulada para julgamento da licitação, não sendo
aceitas alegações posteriores de desconhecimento das condições necessárias
à execução dos serviços.   
8.2.25.1 - Não haverá vistoria ou visita sem prévio agendamento. O
agendamento deverá ser marcado através do telefone (37) 3544-1136 Ramal 29.
A visita ao local da obra deverá ser realizada até um dia antes da
realização do processo licitatório e, deverá ser feita pelo representante
legal da empresa ou seu responsável técnico.   

8.3. ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS   

As empresas deverão apresentar dentro do ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE
PREÇOS, a seguinte documentação:   
8.3.1 - A proposta em 01 (uma) via, em português, com os seguintes
elementos:   
8.3.1.1 - Nome da empresa, endereço completo e CNPJ.   
8.3.1.2 - Número da Tomada de Preços.   
8.3.1.3 - Demonstração do preço proposto, em conformidade com o modelo
constante do Anexo I que integra o presente edital.   
8.3.1.4 - Planilha de Quantitativos e Custos, conforme respectivo
cronograma físico-financeiro.   
Na proposta deverá apresentar BDI de forma detalhada, admitindo-se em sua
composição exclusivamente os seguintes itens: garantias, risco, despesas
financeiras, administração central, tributos e lucro e estar expressa a
composição do mesmo, que deverá ser igual ou inferior ao percentual
proposto no Anexo.   
8.3.1.5 - Obediência ao Cronograma Físico-Financeiro o qual não poderá
ultrapassar o prazo de execução da obra previsto neste instrumento
convocatório   
8.3.2. - Os preços serão irreajustáveis e deverão ser cotados em reais.   
8.3.3 - Serão desclassificadas as proposta que:   
a) Não atenderem às exigências deste Edital;   
b) Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, sendo
assim consideradas aquelas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor
dentre os seguintes valores:   
I. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% ao orçado
para execução da obra.   
II. Valor orçado para execução da obra.   
8.3.4. - A validade da proposta de preço será de 60 (sessenta) dias a
contar do último dia previsto para entrega do envelope “Proposta de
Preços”.   
8.3.5. - Data, assinatura e identificação do representante legal.

9. ABERTURA DOS ENVELOPES   
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9.1 - Abertura dos envelopes nº 01 – HABILITAÇÃO   

9.1.1 - No dia, local e hora designados neste edital, na presença dos
licitantes ou seus representantes que comparecerem e demais pessoas que
quiserem assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação iniciará os
trabalhos, examinando os envelopes “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS”, os
quais serão rubricados pelos seus membros e licitantes ou seus
representantes credenciados, procedendo a seguir a abertura do envelope n°
01 – HABILITAÇÃO.   

9.1.2 - Os documentos contidos nos envelopes nº 01 – HABILITAÇÃO – serão
examinados e rubricados pelos membros da Comissão, bem como pelas
proponentes ou seus representantes credenciados.   

9.1.3 - Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de
abertura, a mesma será suspensa, designando-se o dia para a divulgação do
resultado, o qual será publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura
Municipal, local próprio das publicações da administração,e publicado no
SITE da Prefeitura, para conhecimento de todos os participantes.   

9.1.4 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo
toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem
direito de fazê-lo posteriormente, tanto as proponentes que não tiverem
comparecido como os que, mesmo tendo comparecido não consignarem em ata os
seus protestos.   

9.1.5 - Os envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes
inabilitadas ficarão à disposição dos licitantes, pelo prazo de 15 (quinze)
dias, junto à Comissão Permanente de Licitação, os quais serão devolvidos
mediante recibo.   

9.2 - Abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS   

9.2.1 - Os envelopes n° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes
habilitadas serão abertos  no mesmo local de abertura dos envelopes nº 01 –
HABILITAÇÃO – pela Comissão Permanente de Licitação, desde que haja
renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de recursos de
que trata o artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93. Havendo
interposição de recurso, a nova data de abertura dos envelopes nº 02 –
PROPOSTA DE PREÇOS – será comunicada às proponentes por meio de publicação
na Imprensa Oficial após julgado o recurso interposto ou decorrido o prazo
sem interposição.   

9.2.2 - As propostas contidas nos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS –
serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação, bem como pelas proponentes ou seus representantes presentes,
procedendo-se a seguir a leitura dos preços.   

9.2.3 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo
toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem
direito de fazê-lo posteriormente tanto as proponentes que não tiverem
comparecido como os que, mesmo tendo comparecido, não consignarem em ata os
seus protestos.   

9.2.4 - Ocorrendo a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não
podendo ser realizada no dia, será publicada na Imprensa Oficial a data da
divulgação do resultado pela Comissão Permanente de Licitação.   

9.3 - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas
desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08
(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, ou de outras
propostas, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação ou
desclassificação.   
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10.  ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS   

10.1 - No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos
documentais explicitados no item “Envelope nº 02 – “PROPOSTA”, atendidas as
condições prescritas neste edital, será adotado o critério de MENOR PREÇO
GLOBAL, entendendo-se como tal o valor total da proposta para o item.   

10.1.1 - A Proposta Financeira deverá conter: Nome e endereço completo da
licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado
civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante
legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no
caso da licitante ser a vencedora.   
10.1.2 – Deverá conter ainda a Planilha de Custos, conforme Anexo VIII,
Cronograma físico-financeiro, baseado no elenco de eventos, conforme modelo
constante no Anexo IX, apresentar ainda a composição do BDI, conforme
modelo constante do Anexo XIV deste Edital.
10.1.3 - Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas
necessárias, impostos e taxas, leis sociais, seguros, mão-de-obra e
quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, na execução dos serviços. No caso de omissão
considerar-se-ão como inclusas nos preços.   
10.1.4 - A discriminação das despesas fiscais, tais como, ISS, PIS, COFINS,
deve ser feita conforme legislação em vigor e outras. Não poderão ser
considerados no detalhamento das despesas fiscais, bem como na Planilha de
Preços da Licitante, o tributo Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, conforme recomendação do
Tribunal de Contas da União.   

10.2 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, obedecido ao
disposto no § 2º do art. 3º da Lei 8.666/93 e modificada pela Lei 8.883/94,
o desempate se fará, obrigatoriamente, por sorteio, na reunião de abertura
das propostas ou em ato público, para o qual todos os licitantes serão
convocados, observados os casos previstos para micro e pequenas empresas,
quando couber.   

10.3 - Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante
ou o mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a
Administração Pública, este será desclassificado do certame, sem prejuízo
das sanções legais cabíveis.   

10.4 - Serão desclassificadas as propostas que se adequarem a um dos
seguintes requisitos:   
a) não atenderem às exigências do Edital;   
b) apresentarem valor global superior ao valor estabelecido pela
administração;   
c) utilizarem preços manifestamente inexequíveis.   

10.5 - Serão considerados inexequíveis os preços que não venham a ter
demonstrado sua viabilidade por documentação que comprove que os custos dos
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, bem
como aqueles que não atenderem ao disposto no Art. 48, inciso II, da Lei
8.666/93.   

10.6 - As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital,
mas possuírem erro de forma ou inconsistências serão verificadas quanto aos
seguintes erros, os quais serão corrigidos pela Comissão, na forma
indicada:   
a) discrepâncias entre os preços unitários e totais: prevalecerão os preços
unitários e, havendo discordância entre os preços em algarismos e por
extenso, prevalecerá o valor por extenso;   
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b) erros de transcrição das quantidades do projeto para a proposta: o
produto será corrigido devidamente, mantendo-se como referência o preço
unitário, corrigindo-se a quantidade e o preço total;   
c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente:
será retificado, mantendo-se como referência o preço unitário e a
quantidade, corrigindo-se o produto;   
d) erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas e
corrigindo-se o resultado;
e) verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências
ou divergências de qualquer natureza nas composições dos preços unitários

dos serviços, será adotada a correção que resultar no menor valor.   

10.7 - O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os
procedimentos mencionados no item 10.6. O valor resultante constituirá no
valor contratual. Se a licitante não aceitar as correções procedidas, sua
proposta será rejeitada.   

10.8 - Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela
Comissão, necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não
serão aceitas propostas contendo borrões, emendas ou rasuras.   

10.9 - O resultado do julgamento das propostas será afixado no Quadro de
Avisos situado no hall de entrada do prédio da Prefeitura, à Rua Coronel

José Lobato, 879, Centro, Cedro do Abaeté/MG.

11.  RECURSOS   

11.1 - Das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação caberão
recursos previstos no artigo 109, da Lei nº 8.666/93, interpostos no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, mediante petição datilografada ou impressa por
computador e devidamente arrazoada, subscrita pelo representante da
recorrente, constituído na forma prevista no item 6 - DO REPRESENTANTE
LEGAL - deste Edital.   

11.2 - Os recursos serão dirigidos à autoridade competente da Prefeitura
Municipal de Cedro do Abaeté, por intermédio da Comissão Permanente de
Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias
úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-los subir devidamente informados.   

11.3 - Os recursos deverão ser protocolados na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté, à Rua Coronel José Lobato, 879,
Centro, Cedro do Abaeté/MG , no horário das 08:00 às 11:00 horas e de

13:00hs às 16:00 hs, não sendo aceitos recursos interpostos fora do prazo.   

12. DA FISCALIZAÇÃO   

12.1 - Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados pela
Contratante, através de servidor ou contratado, devidamente designados para
este fim, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer
ação, de orientação geral, controle e fiscalização.   

12.2 - A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante
vencedora, a substituição dos equipamentos, serviços e materiais julgados
deficientes ou não conformes com as especificações definidas em Projeto
Executivo (item 1.1 deste Edital), cabendo à licitante vencedora
providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização,
sem direito à extensão do prazo final de execução dos serviços.   

12.3 - A licitante vencedora só poderá iniciar a obra após assinatura do
respectivo Contrato, conforme minuta apresentada no Anexo XI deste Edital e
após o recebimento da Ordem de Serviço.   



Página:   12

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

12.4 - Compete à fiscalização da obra pela equipe designada pela
Prefeitura, entre outras atribuições:   

12.4.1 - Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas
especificadas no edital e seus anexos,  e adequação dos procedimentos e
materiais empregados à qualidade desejada para os serviços.   

12.4.2 - Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as
partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com
as especificações.   

12.4.3 - Manter organizado e atualizado o Diário de Obras, assinado por
técnico da licitante vencedora e por servidor designado pela Prefeitura
para efetuar a fiscalização, onde a referida licitante vencedora registre,
em cada visita:   
12.4.3.1 - As atividades desenvolvidas;   
12.4.3.2 - As ocorrências ou observações descritas de forma analítica.   
12.4.4 - Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as
ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à licitante
vencedora.   

12.5 - A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas
responsabilidades contratuais.   

12.6 - Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações
constantes do Memorial Descritivo e do Projeto Executivo será sempre
consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A decisão
tomada pela Fiscalização deverá ser comunicada à empresa licitante
vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial.

12.7 - Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições

relacionadas na Minuta de Contrato.   

                     13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO   

13.1 - Os pagamentos serão efetuados de acordo com cronograma
físico-financeiro, após medição dos serviços finalizados.

13.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto
perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou
inadimplência contratual.   

13.3 - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao
Sistema de Cadastramento da Prefeitura para verificação da situação da
licitante vencedora em relação às condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do
processo.   

13.4 - O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) somente à
licitante vencedora, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação
em cobrança bancária.   

13.5 - A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota
Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legível, o
número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência e
dados do objeto da licitação especificados.   

13.6 - A Fiscalização da Prefeitura somente atestará a execução dos
serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela
licitante vencedora, todas as condições pactuadas.   
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13.6.1 - Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados,
de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária
apresentada neste processo licitatório e aprovada pela Comissão Permanente
de Licitação, não admitindo-se em nenhuma hipóteses o pagamento de
materiais entregues na obra.

13.6.2 - Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será
observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto
aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos
encargos previdenciários.   

13.7 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a
liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente
até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento será realizado após a regularização da
situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando
qualquer ônus à Prefeitura.   

13.8 - O não-pagamento nos prazos previstos acarretará à Prefeitura multa
moratória de 0,03% (três centésimos por cento) do valor da parcela devida,
a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento.   

13.9 - O valor a ser descontado a título de ISSQN, recolhido para o
município incidirá sobre o valor total da Nota Fiscal apresentada pela
empresa.   

14 – REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS   

14.1 - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da
data de apresentação da proposta. O contrato não sofrerá qualquer tipo de
reajustamento, ressalvada a hipótese prevista no art. 65, II, “d” da Lei n.
8.666/93. Após este prazo poderão ser reajustados, por responsabilidade do
Município de Cedro do Abaeté, para mais ou para menos, aplicando-se a
seguinte fórmula:   

         R = V [I1 - Io  / Io  ], onde: Io   

"R" é o valor do reajustamento procurado;   
"V" é o valor contratual a ser reajustado;
"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;   

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.   
14.2 - Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos de
acordo com a variação do Índice Nacional de Custo da Construção Civil da
Fundação Getúlio Vargas – FGV.   

14.3 - Não serão considerados para reajuste os salários e eventuais
dissídios fixados por convenção coletiva da categoria.   

14.4 - O contrato poderá ser cancelado de acordo com o disposto no Artigo
78, da Lei 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, sem que seja devida indenização de qualquer espécie à
adjudicatária, e sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital.   

14.5 - Se a licitante vencedora for de outra praça e não apresentar
certidão do CREA/CAU do Estado de Minas Gerais, a certidão apresentada
deverá ser obrigatoriamente visada pelo CREA/CAU-MG, de acordo com o Art.

69, da Lei 5.194 de 24/12/66 e resolução nº 265 de 15/12/79 do CONFEA.   

15. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA   

15.1 - Executar os serviços de acordo com as especificações determinados no
Memorial Descritivo, como também de acordo com o cronograma
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físico-financeiro constantes em anexo. Caso esta obrigação não seja
cumprida dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à mesma
multa estabelecida no item 17 deste Edital, além de efetuar o registro do
contrato no CREA/CAU MG, nos termos exigidos pela Lei n.º 6.496, de
07/12/77;   
15.2 - Visitar os locais de execução do projeto, para analisar as situações
de execução do projeto, antes de apresentar a planilha orçamentária na
licitação;

15.3 - Elaborar projeto executivo, com base no projeto básico.

15.4 - Elaborar toda a documentação necessária para aprovação do projeto
executivo e aprovar o projeto junto a CEMIG;

15.5 -  Programar junto a CEMIG os desligamentos necessários para a
execução do projeto e avisar em tempo hábil a engenheira municipal;

15.6 - Adquirir e fornecer todos os materiais necessários a execução do
projeto, submetê-los a vistoria e aprovação da CEMIG, antes da execução da
obra;

15.7 -  Executar a obra de acordo com o projeto e normas técnicas da CEMIG
e as demais vigentes no país;

15.8 - Executar o projeto com mão de obra especializada, cadastrada na
CEMIG e autorizada (de acordo com a NR10) por engenheiro eletricista
responsável técnico da empresa;

15.9 - Apresentar o comprovante atualizado o qual confirme que a empresa
está autorizada para atuar nas redes elétricas da CEMIG;

15.10 - Apresentar documentação da equipe, envolvida na obra, comprovando
todos os treinamentos exigidos por lei e pela CEMIG;

15.11 -  Garantir que toda a equipe envolvida na execução da obra irá
utilizar todos os equipamentos de segurança (Equipamentos de proteção
individual - EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC) necessários
para a execução dos serviços de acordo com as normas de segurança da CEMIG;

15.12 - Apresentar laudos de vistoria atualizados da CEMIG nos
equipamentos, ferramental, veículos e equipamentos de segurança do
trabalho, liberando os mesmos para o trabalho;

15.13 - Recompor todos os passeios, meio fios e asfalto ou calçamento de
ruas, muros e outros danos físicos em bem público ou privado que forem
decorrentes da execução desta obra;

15.14 - Podar as árvores, se necessário para a execução da obra, mediante
autorização do CODEMA;

15.15 - Manter a equipe executora dos serviços convenientemente
uniformizada e com identificação.   

15.16 - Propiciar o acesso da fiscalização da Prefeitura aos locais onde
serão realizados os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das
condições pactuadas.   
15.16.1 - A atuação da comissão fiscalizadora da Prefeitura não exime a
licitante vencedora de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a
qualidade e conformidade dos serviços executados.   

15.17 - Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de
primeira qualidade, de acordo com o previsto no Projeto Executivo(anexos).   
15.18 - Prestar manutenção , durante o período de garantia, da seguinte
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forma:   
15.18.1 - Iniciar o atendimento em no máximo 03 (três) dias úteis, contados
da comunicação do(s) defeito(s) pela Prefeitura.   
15.18.2 - Concluir os serviços de manutenção no prazo máximo determinado
pela Prefeitura.   
15.18.3 - Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de
manutenção não sejam realizados dentro do prazo, a licitante vencedora
ficará sujeita à multa estabelecida no item 17 deste edital.   

15.19 - Executar todos os serviços complementares julgados necessários para
que o local tenha condições de uso satisfatório.   

15.20 - Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não
aprovados pela fiscalização da Prefeitura, caso os mesmos não atendam às
especificações constantes no Projeto Executivo.   

15.21 - Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra
especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando responsável por
seu transporte e guarda.   

15.22 - Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Prefeitura
e de terceiros, causados por seus funcionários em virtude da execução dos
serviços.   

15.23 - Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo
o espaço ser entregue limpo e em perfeitas condições de ocupação e uso.   

15.24 - Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira
qualidade, que obedeçam às especificações, sob pena de impugnação destes
pela fiscalização da Prefeitura.   

15.25 - Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas
técnicas vigentes na aplicação dos materiais  e dos de emprego especial,
pois caberá à licitante vencedora, em qualquer caso, a responsabilidade
técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação.
   
15.26 - Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação,
de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela Fiscalização da
Prefeitura como inadequados à execução dos serviços.   

15.27 - Entregar os locais objetos desta licitação limpo, sem instalações
provisórias e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam
impedir a utilização imediata das unidades. Concluído o objeto contratado,
deverá a licitante vencedora comunicar o fato, por escrito, à Fiscalização
da Prefeitura, para que se possa proceder à vistoria da obra com vistas à
sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente
limpas.

15.28 - Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los
em seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações a
danificá-los.   

15.29 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de
seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer
outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus
empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a
Prefeitura.   

15.30 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à
Prefeitura ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa,
sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeita.   
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15.31 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
para execução, exigidas na licitação.    

15.32 - A Prefeitura não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
15.32.1 - Mesmo os serviços subcontratados pela licitante vencedora serão
de sua inteira responsabilidade, cabendo à mesma o direito de ação de
regresso perante a empresa contratada para ressarcimento do dano causado.   
15.32.2 - A contratada deverá cumprir os procedimentos de proteção
ambiental, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos
termos da legislação pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da
especificação do projeto;   
15.32.3 - A contratada responderá pelos crimes ambientais que praticar, nos
termos da legislação vigente;
15.32.4 - Os prejuízos causados por embargos pelo órgão de controle
ambiental, devido a danos decorrentes da execução dos serviços, serão de
responsabilidade da contratada, bem como os autos de infração lavrados que
gerarem pagamentos de multas;   
15.32.5 - As licenças ambientais existentes para a obra, não dispensam nem
substituem a obtenção pela contratada, de certidões, ou outras licenças, de
qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal
no decorrer do contrato.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   

16.1 - A Prefeitura, após a assinatura do contrato, compromete-se a:   
16.1.1 - Permitir que os funcionários da licitante vencedora possam ter
acesso aos locais de execução dos serviços.   
16.1.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um
representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º
8.666/93.   
16.3.3 - Exigir o diário de obra devidamente preenchido;
16.1.4 - Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de
eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo
para a sua correção    
16.1.5 - Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e
pagamentos nas condições e preços pactuados.   
16.1.6 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.   
16.1.7 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde
que atendidas as obrigações contratuais.   
16.1.8 - Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências,
ao recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada
pela Comissão de Fiscalização designada pela Prefeitura, nos termos da lei
8.666/93 em seu artigo 73, inciso I.   
16.1.9 - Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas,
em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

17. DAS PENALIDADES   

17.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora
ensejará a aplicação das seguintes penalidades:   
I - Advertência, por escrito;   
II – Multa;   
III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e
impedimento de contratar com a Administração Pública Local, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;   
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.   
17.1.1 - Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia



Página:   17

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

de atraso na execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a
que se referir a infração, aplicada em dobro a partir do décimo dia de
atraso até o trigésimo dia, quando a Prefeitura poderá decidir pela
continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de
rescisão apenas a multa prevista no subitem 17.1.2 infra, sem prejuízo da
aplicação das demais cominações legais;   
17.1.2 - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato,
nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato,
caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações
contratuais, quando a entrega for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do
contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias,
estabelecido no subitem 17.1.1 supra.   

17.2 - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à empresa licitante
vencedora, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa,
deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento
da notificação, na forma definida pela legislação, em favor da Prefeitura
Municipal de Cedro do Abaeté ficando a empresa obrigada a comprovar o
pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado.

17.2.1 - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o
débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração,
inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o
pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação,
após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente.   

17.3 - No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao
abatimento da dívida, a Prefeitura poderá proceder ao desconto da multa
devida na proporção do crédito.   

17.4 - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos
eventualmente devidos, a empresa licitante vencedora responderá pela sua
diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente.   

17.5 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá
a empresa licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade
civil derivada de perdas e danos junto à Prefeitura, decorrentes das
infrações cometidas.   

17.6 - O valor da multa será descontado de eventuais pagamentos devidos
pelo Município de Cedro do Abaeté/MG ou cobrado judicialmente.   

18. DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO   

Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o
prazo recursal previsto em lei, a presente licitação será adjudicada à
empresa vencedora do certame, após homologação pela autoridade competente.   

19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO
   

19.1 -   A dotação orçamentária para as despesas decorrentes da contratação
correrá por conta da seguinte dotação Municipal:   

Dotação Orçamentária Descrição da Dotação Orçamentária

02.05.02.24.752.0021.3015.44905100 Implantação de Eletrificação Obras E
Instalações

19.2 - O valor global estimado desta licitação é de    1.263.159,06 (Um
Milhão e Duzentos e Sessenta e Tres Mil e Cento e Cinquenta e Nove Reais e
Seis Centavos).
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20. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS   

20.1 - Os serviços, objeto do presente Edital, deverão ser executados de
acordo com as especificações e condições estabelecidas no Projeto Executivo
citado no item 1.1 deste.

20.2 - A empresa vencedora possuirá 06 (seis) meses para a execução
completa dos serviços.   

21. DOS ACRÈSCIMOS E SUPRESSÕES   

21.1 - A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou
suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do artigo 65
da Lei nº 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite nos termos do
parágrafo segundo, inciso II do mesmo artigo.   

22. DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE   

22.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente da Prefeitura, a
empresa licitante vencedora do certame será convocada oficialmente para, no
prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data do recebimento
da convocação, assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à
contratação, conforme preceitua o artigo 64 da Lei nº 8.666/93.
   
22.2 - Conforme estabelece o parágrafo segundo do art. 64 da Lei nº
8.666/93, se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato,
injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a ordem de
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no art. 81
da Lei nº 8.666/93.   

23. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO   

23.1 - A vigência do contrato a ser firmado entre as partes, de acordo com
a minuta constante do   Anexo XI, será até 31 de dezembro de 2023, tendo seu
início a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado no interesse
da administração.    

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS   

24.1 - As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital;   

24.2 - Fica assegurado à autoridade superior da Prefeitura, no interesse da
Administração, o direito de adiar a data da abertura dos envelopes,
divulgando a nova data marcada.   

24.3 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação, ou à autoridade
superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta.   

24.4 - O resultado desta licitação, bem como todo ato que seja necessário
dar publicidade, deverá ser publicado no Diário da União e no Quadro de
Avisos, órgão oficial de divulgação dos atos da administração, situado no
hall de entrada da Prefeitura Municipal.
   
24.5 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas. A Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou resultado do processo
licitatório.   
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24.6 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.   

24.7 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão
Permanente de Licitação.   

24.8 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo
horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação
da Comissão em sentido contrário.   

24.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o de vencimento. Só se iniciam
e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura. Considerar-se-ão
dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.   

24.10 - O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará
no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição de sua
qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da
sessão pública da licitação.   

24.11 - Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será
devidamente motivado, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa.   

24.12 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de
preços, sem convocação para contratação ou pedido de prorrogação da
validade, os licitantes ficarão liberados dos compromissos assumidos neste
certame.   

24.13 - Maiores informações e esclarecimentos de dúvidas de interpretação
deste edital deverão ser encaminhados por escrito, à Comissão Permanente de
Licitação, preferencialmente por mensagem eletrônica para
licitacoes@cedrodoabaete.mg.gov.br ou protocolado à Rua Coronel Francisco
Guimarães, 879, Centro, Cedro do Abaeté/MG; bem como as dúvidas relativas à
execução das obras ou serviços devem ser esclarecidas junto a Engenheira
Civil: Lorena Cássia Gontijo de Gouveia Reis.
Telefone para contato: (37) 3544-1136, ramal 29 .
   
24.14 - A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de
direito à contratação.   

24.15 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da
legislação vigente que rege a matéria.   

24.16 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, nos
termos do § 1º do Art. 41, da Lei nº 8.666/93.   

25. DO FORO   

25.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Abaeté, Estado de Minas Gerais para
dirimir quaisquer dúvidas e/ou litígio oriundo da execução das obrigações
previstas neste edital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.   

   
Cedro do Abaeté -   MG,   vCAssina1.

AGNALDO FERREIRA BORGES
Presidente da CPL
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OBJETO:   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E EXTENSÃO DE REDE DE VIAS
URBANAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAETÉ-MG
      
Lote Item Descrição   Unidade de

Fornecimento
Quantidade

00027419

Extensão de RDU e
iluminação pública em
bairros e ruas do município
de Cedro do Abaeté.

Unidade 1,0000

ANEXO I   
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL   

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2023   
TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2023

DADOS DO PROPONENTE   
RAZÃO SOCIAL:   
CNPJ:   
ENDEREÇO:   
FONE/FAX:   
E-mail:

Representante legal para assinatura do contrato: .........qualificação,
endereço completo, CPF, RG, telefone, e-mail.   

À Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté-MG Rua Coronel José Lobato, n.º
879 – Centro CEP 35.624-000 – Cedro do Abaeté/MG.   

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E EXTENSÃO DE REDE DE VIAS URBANAS DO
MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAETÉ-MG
Prezados Senhores: Tendo examinado o Edital de Tomada de Preços nº   02/2023
e seus ANEXOS, nós, oferecemos proposta cujo preço para o item é de:   
      
ITEM QTDE UNID DESCRIÇAO VALOR

01 01 Unidade CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE REDE DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA DO LOTEAMENTO NOVO

HORIZONTE E EXTENSÃO DE REDE DE
VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE

CEDRO DO ABAETÉ-MG

O valor global da proposta para o fornecimento de material e execução da
obra acima mencionada é de R$ __________(____________).   

DECLARAÇÕES   

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar as
obras conforme todas as exigências do Projeto Executivo disponibilizado
pela Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté, MG.   

2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo máximo estipulado no
edital.   

3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao
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cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.   

4. Declaramos que o preço global da proposta compreende todas as despesas
relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados,
incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários,
encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica,
administração, benefícios e licenças inerentes.   

5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60
(sessenta) dias.

6. Declaramos que nos sujeitamos às condições do Edital e que temos pleno
conhecimento do local da obra.   

7. Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste
Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita
compreensão e avaliação da proposta.   

8. Utilizaremos os equipamentos necessários a perfeita execução da obra e a
equipe técnica/administrativa que forem necessários para a perfeita
execução dos serviços, comprometendonos, desde já, a substituir ou aumentar
a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a
fiscalização do Município de Cedro do Abaeté-MG.   

9. Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações
das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a
qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da
fiscalização do Município de Cedro do Abaeté/MG, assumindo, desde já, a
integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de
conformidade com as normas mencionadas.   

10. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de
______% (_____________________________) por cento e, para os equipamentos é
de _____% (__________________) por cento, conforme composição anexa.   

11. Anexamos Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Planilha
de Composição do BDI. À elevada consideração de V. S.as.   

LOCAL E DATA.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Licitante
CPF /CNPJ

OBS:   O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da
proposta da LICITANTE com todas as características do objeto e exigências
constantes no edital.

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. (MODELO)   

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E EXTENSÃO DE REDE DE VIAS URBANAS DO
MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAETÉ-MG

Processo Licitatório nº 44/2023 – TP 02/2023   
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(Nome da Empresa)
.........................................................................
..................... inscrita no CNPJ nº
.................................................................., por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
................................................................,
portador(a) do CPF nº ..........................e da Carteira de
Identidade n° ................................. DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de
quatorze anos, na condição de aprendiz.   

LOCAL E DATA.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Licitante
CPF /CNPJ

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO (MODELO)   

(Nome da Empresa)
.........................................................................
........................................................., CNPJ nº
.............................................., sediada em
........................................................, DECLARA, sob as
penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para
sua habilitação no processo licitatório nº   44/2023, TP nº 02/2023, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.   

LOCAL E DATA.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Licitante
CPF /CNPJ

ANEXO IV
CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO (MODELO)   

Pelo presente, a
empresa................................................................,
s i t u a d a
no(a)....................................................................
........................................., CNPJ nº
....................................., por seu
.............................................................. (diretor
ou sócio com poderes de gerência), outorga ao Sr.
.................................., RG nº ..........................,
amplos poderes para representá-la junto à Prefeitura Municipal de Cedro
do Abaeté, conforme PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2023, TP Nº 02/2023,
inclusive poderes para interpor ou desistir de recursos, receber
intimações, enfim, praticar todos os atos que julgar necessário ao citado
processo, podendo o credenciado receber intimações no seguinte endereço:
(Rua, número, complementos, bairro, cidade, unidade da federação, CEP,
Telefone/fax, e-mail).   
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LOCAL E DATA.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Licitante
CPF /CNPJ

 Obs.: firma reconhecida em cartório ou duas testemunhas qualificadas   

ANEXO V    
TERMO DE VISTORIA (MODELO)   

(local) ....... de ............................. de ........... A Licitante
_____________________________________, CNPJ/MF nº
_________________________________, por seu representante legal (ou
responsável técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei,
que visitou a_______ da tomada de preços nº 02/2023, local onde serão
executadas as obras de___________ , que se inteirou dos dados
indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a serem
propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre
a execução das obras.   

LOCAL E DATA.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Licitante
CPF /CNPJ

______________________________
FUNÇÃO

ANEXO VI   
ATESTADO DE VISITA (a ser fornecido pela Prefeitura)   

Para atender ao disposto no Edital do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2023, TP
Nº 02/2023 ATESTAMOS que o (a) Senhor (a) .............. engenheiro (a)
eletricista portador do CREA/CAU nº .........., Responsável Técnico da
empresa .................... CNPJ nº ........./ou o representante legal da
referida empresa visitou no dia ____/____/2023 a________________, no
Município de Cedro do Abaeté/MG, onde será executada a  obra .

 Cedro do Abaeté, ____ de ______________________ de _______.

 __________________________________   

 Responsável

ANEXO VII   
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(MODELO)
 _____________________________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº
___________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
__________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade
nº ______________________ e CPF n º ______________________, DECLARA, para
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fins do disposto no Edital de TP nº 02/2023, sob as sanções administrativas
cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data é
considerada:   
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006;   
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006; DECLARA ainda que a empresa está excluída das
vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº.
123, de 14 de Dezembro de 2006.

(localidade) __________ de ______________________ de _____.

 ______________________________

Assinatura do Representante Legal da Licitante
CPF /CNPJ

 Contador (carimbo CRC)   

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a
condição jurídica da empresa licitante.   
   

ANEXO VIII   
DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR

PÚBLICO DA ATIVA (MODELO)

Empresa________________________________________________, inscrita no CNPJ
sob nº __________________________, por intermédio de seu representante
legal Sr.(a) __________________________________, portador(a) da Carteira de
Identidade nº ______________________ e CPF n º ______________________,
DECLARA, para fins do disposto no Edital de TP nº 02/2023, sob as sanções
administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa não possui em
seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista.   

(localidade) __________ de ______________________ de _____.

 ______________________________

Assinatura do Representante Legal da Licitante
CPF /CNPJ

ANEXO IX   
MODELO DE DECLARAÇÃO DO CNAE (Classificação Nacional de Atividades

Econômicas)MODELO   

Processo Licitatório nº 44/2023. TP nº 02/2023.   

A empresa _____________________________ CNPJ n° _______________, residente
à ___________________ n° __________, Bairro __________, CEP n°
________________________, cidade _____________, declara para devidos fins
junto a Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté, que o CNAE (Classificação
Nacional de Atividades Econômicas), principal da Atividade Econômica é o
(Ex: 43.99-1-03 – Obras de alvenaria), o qual representa a atividade de
maior receita. Por ser verdade, firmo o presente.   
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(localidade) __________ de ______________________ de _____.

 ______________________________

Assinatura do Representante Legal da Licitante
CPF /CNPJ

ANEXO X   
MODELO DE DECLARAÇÃO PROFISSIONAL (Engenheiro/Encarregado)   

Processo Licitatório nº 44/2023. TP nº 02/2023.   

Eu, ___________________________________________, (Engenheiro Eletricista ou
Encarregado de Serviços), registrado no CREA/CAU sob o nº ________,
brasileiro, casado/solteiro), residente na Rua/Av:
________________________, nº ______, Bairro _______, CEP _________, na
cidade de ____________/ UF, portador do CPF nº _________________ RG nº
________________, com experiência em obras de construção civil, autorizo,
nos termos da cláusula 8.2.21 do edital de TP 02/2023, minha inclusão na
equipe pertencente à empresa ____________________________ CNPJ n°
_______________, caso a mesma seja vencedora do certame e, me comprometo a
participar efetivamente dos trabalhos a serem contratados. Por ser verdade,
firmo a presente.   

Local, aos ____ de ________ de 2023.   

_________________________________
 Assinatura do profissional   

• Observação: deverão ser feitas duas declarações: uma do Engenheiro
Eletricista e a outra do Encarregado de serviços.   

• As empresas que retirarem o Edital deverão preencher e assinar o Recibo
de Edital abaixo e enviar à PREFEITURA, através do e-mail
licitacoes@cedrodoabaete.mg.gov.br para que a PREFEITURA possa comunicar
eventuais esclarecimentos em resposta às consultas formuladas.   

RECIBO DE EDITAL   

Declaro ter recebido o Edital e seus anexos referente ao Processo
Licitatório nº 44/2023, Tomada de Preços nº 02/2023 cujo objeto   CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO
LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E EXTENSÃO DE REDE DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO
DE CEDRO DO ABAETÉ-MG. Dados da empresa para correspondência:
Nome:......................................................................
.. .... .... .... ... .... CNPJ .... .... .... ... ....
Endereço:...................................................nº..........
Bairro: ........... Cidade:........... Estado: ...................Telefone:
......................Fax:............... E-mail:............. Pessoa para
contato:........................... Para constar, assino o presente
d o c u m e n t o .
..................................................,............./..........
...................../...........

..................................................   
Assinatura e Carimbo CNPJ   
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Cedro do Abaeté, 11 de Abril de 2023.

AGNALDO FERREIRA BORGES

ANEXO XII - PROJETO EXECUTIVO



1.263.159,06R$       

 

ITEM CÓDIGO DESCRITIVO UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL 
1.1 COMP002 Extensão 01 poste de BT 3x1x70+70 - sem IP Poste 20 6.023,78R$         120.475,60R$                 
1.2 COMP004 Extensão 01 poste de BT 3x1x70+70 e MT 3#50+9,5 - sem IP Poste 5 10.981,95R$       54.909,73R$                   

1.3 COMP016 Instalação de poste equipado com baixa tensão trifásica isolada e média 
tensão trifásica protegida (3#50+9,5) - sem IP Poste 4 6.956,66R$         27.826,65R$                   

1.4 COMP018 Retirada de poste Poste 3 1.435,00R$         4.305,00R$                     
1.5 COMP023 Instalação de Trafo 3-45KVA, incluir extensão poste - sem IP Trafo 2 23.582,59R$       47.165,18R$                   
1.6 COMP024 Instalação de Trafo 3-75KVA, incluir extensão poste - sem IP Trafo 1 29.803,03R$       29.803,03R$                   
1.7 COMP020 Remoção de 01 poste de BT/MT existente Poste 1 3.838,25R$         3.838,25R$                     
1.8 COMP031 Braço tipo Médio Braço 32 489,59R$            15.666,94R$                   
1.9 COMP002 Extensão 01 poste de BT 3x1x70+70 - sem IP Poste 11 902,50R$            10.282,05R$                   

314.272,44R$             
27,86% 87.556,30R$               

401.828,74R$             

PROJETO 1  - BAIRRO NOVO HORIZONTE

BDI
TOTAL SEM BDI

TOTAL COM BDI

PROJETOS DE ESTENSÃO DE RDR COM INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED, DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE CEDRO DO ABAETÉ - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL COM BDI

LUIZ ANTONIO DE 

SOUSA:66510155672

Assinado de forma digital por LUIZ 

ANTONIO DE SOUSA:66510155672 

Dados: 2023.04.11 09:10:08 -03'00'



ITEM CÓDIGO DESCRITIVO UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL 
2.1 COMP002 Extensão 01 poste de BT 3x1x70+70 - sem IP Poste 1,00 6.023,78R$         6.023,78R$                     
2.2 COMP009 Equipagem de MT 3#50+9,5 em poste existente - sem IP Poste 1,00 6.023,30R$         6.023,30R$                     
2.3 COMP004 Extensão 01 poste de BT 3x1x70+70 e MT 3#50+9,5 - sem IP Poste 2,00 10.981,95R$       21.963,89R$                   
2.4 COMP023 Instalação de Trafo 3-45KVA, incluir extensão poste - sem IP Trafo 1,00 23.582,59R$       23.582,59R$                   
2.5 COMP031 Braço tipo Médio Braço 3,00 489,59R$            1.468,78R$                     
2.5 COMP033 Luminária LED  100W Fluxo Luminoso 13.500 LM Luminária 3,00 902,50R$            2.707,50R$                     

2.6 COMP040 Apoio de Equipe de Linha Viva Poste 1,00 10.660,00R$       10.660,00R$                   
72.429,83R$               

27,86% 20.178,95R$               
92.608,79R$               

ITEM CÓDIGO DESCRITIVO UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL 
3.1 COMP002 Extensão 01 poste de BT 3x1x70+70 - sem IP Poste 5,00 6.023,78R$         30.118,88R$                   
3.2 COMP007 Equipagem de BT 3x1x70+70  em poste existente - sem IP Poste 2,00 3.520,88R$         7.041,75R$                     
3.3 COMP009 Equipagem de MT 3#50+9,5 em poste existente - sem IP Poste 1,00 6.023,30R$         6.023,30R$                     
3.4 COMP016 Instalação de poste equipado com baixa tensão trifásica isolada e média tensão trifásica protegida (3#50+9,5) - sem IPPoste 4,00 6.956,66R$         27.826,65R$                   
3.5 COMP018 Retirada de poste Poste 5,00 1.435,00R$         7.175,00R$                     
3.6 COMP012 Instalação de poste equipado com baixa tensão isolada - sem IP Poste 1,00 4.195,25R$         4.195,25R$                     
3.7 COMP023 Instalação de Trafo 3-45KVA, incluir extensão poste - sem IP Trafo 1,00 23.582,59R$       23.582,59R$                   
3.8 COMP031 Braço tipo Médio Braço 5,00 489,59R$            2.447,96R$                     
3.9 COMP033 Luminária LED  100W Fluxo Luminoso 13.500 LM Luminária 5,00 902,50R$            4.512,50R$                     

3.10 COMP040 Apoio de Equipe de Linha Viva Poste 1,00 10.660,00R$       10.660,00R$                   
123.583,88R$             

27,86% 34.430,47R$               
158.014,35R$             

TOTAL COM BDI

PROJETO 2 - RUA NOSSA SENHORA APARECIDA

PROJETO 3 - RUA CORONEL ANTÔNIO RIBEIRO DE ANDRADE

TOTAL SEM BDI

TOTAL SEM BDI

BDI
TOTAL COM BDI

BDI

LUIZ ANTONIO DE 

SOUSA:66510155

672

Assinado de forma digital 

por LUIZ ANTONIO DE 

SOUSA:66510155672 

Dados: 2023.04.11 09:10:36 

-03'00'



ITEM CÓDIGO DESCRITIVO UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL 
4.1 COMP002 Extensão 01 poste de BT 3x1x70+70 - sem IP Poste 3,00 R$ 6.023,78 18.071,33R$                   
4.2 COMP031 Braço tipo Médio Braço 3,00 R$ 489,59 1.468,78R$                     
4.3 COMP033 Luminária LED  100W Fluxo Luminoso 13.500 LM Luminária 3,00 R$ 902,50 2.707,50R$                     

22.247,60R$               
27,86% 6.198,18R$                 

28.445,78R$               

ITEM CÓDIGO DESCRITIVO UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL 
5.1 COMP002 Extensão 01 poste de BT 3x1x70+70 - sem IP Poste 3,00 6.023,78R$         18.071,33R$                   
5.2 COMP004 Extensão 01 poste de BT 3x1x70+70 e MT 3#50+9,5 - sem IP Poste 8,00 10.981,95R$       87.855,57R$                   
5.3 COMP007 Equipagem de BT 3x1x70+70  em poste existente - sem IP Poste 1,00 3.520,88R$         3.520,88R$                     
5.4 COMP009 Equipagem de MT 3#50+9,5 em poste existente - sem IP Poste 1,00 6.023,30R$         6.023,30R$                     
5.5 COMP016 Instalação de poste equipado com baixa tensão trifásica isolada e média tensão trifásica protegida (3#50+9,5) - sem IPPoste 5,00 6.956,66R$         34.783,31R$                   
5.6 COMP018 Retirada de poste Poste 5,00 1.435,00R$         7.175,00R$                     
5.7 COMP023 Instalação de Trafo 3-45KVA, incluir extensão poste - sem IP Trafo 2,00 23.582,59R$       47.165,18R$                   
5.8 COMP031 Braço tipo Médio Braço 11,00 489,59R$            5.385,51R$                     
5.9 COMP033 Luminária LED  100W Fluxo Luminoso 13.500 LM Luminária 11,00 902,50R$            9.927,50R$                     

219.907,57R$             
27,86% 61.266,25R$               

281.173,82R$             

PROJETO 5 - AVENIDA CORONEL FRANCISCO GUIMAÃES

TOTAL SEM BDI
BDI

TOTAL COM BDI

PROJETO 4 - RUA CORONEL ANTÔNIO RIBEIRO DE ANDRADE

TOTAL SEM BDI
BDI

TOTAL COM BDI

LUIZ ANTONIO DE 

SOUSA:665101556

72

Assinado de forma digital por 

LUIZ ANTONIO DE 

SOUSA:66510155672 

Dados: 2023.04.11 09:10:52 

-03'00'



ITEM CÓDIGO DESCRITIVO UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL 
6.1 COMP002 Extensão 01 poste de BT 3x1x70+70 - sem IP Poste 2,00 6.023,78R$         12.047,55R$                   
6.2 COMP031 Braço tipo Médio Braço 2,00 489,59R$            979,18R$                        
6.3 COMP033 Luminária LED  100W Fluxo Luminoso 13.500 LM Luminária 2,00 902,50R$            1.805,00R$                     

14.831,73R$               
27,86% 4.132,12R$                 

18.963,86R$               

ITEM CÓDIGO DESCRITIVO UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL 
7.1 COMP002 Extensão 01 poste de BT 3x1x70+70 - sem IP Poste 2,00 6.023,78R$         12.047,55R$                   
7.2 COMP004 Extensão 01 poste de BT 3x1x70+70 e MT 3#50+9,5 - sem IP Poste 1,00 10.981,95R$       10.981,95R$                   
7.3 COMP016 Instalação de poste equipado com baixa tensão trifásica isolada e média tensão trifásica protegida (3#50+9,5) - sem IPPoste 2,00 6.956,66R$         13.913,32R$                   
7.4 COMP018 Retirada de poste Poste 2,00 1.435,00R$         2.870,00R$                     
7.5 COMP023 Instalação de Trafo 3-45KVA, incluir extensão poste - sem IP Trafo 1,00 23.582,59R$       23.582,59R$                   
7.6 COMP040 Apoio de Equipe de Linha Viva Poste 1,00 10.660,00R$       10.660,00R$                   
7.7 COMP031 Braço tipo Médio Braço 3,00 489,59R$            1.468,78R$                     
7.8 COMP033 Luminária LED  100W Fluxo Luminoso 13.500 LM Luminária 3,00 902,50R$            2.707,50R$                     

78.231,69R$               
27,86% 21.795,35R$               

100.027,03R$             

BDI
TOTAL COM BDI

PROJETO 7  -  RUA PEDRO MARQUES FILHO

TOTAL SEM BDI
BDI

TOTAL COM BDI

PROJETO 6 - RUA DOM BOSCO

TOTAL SEM BDI

LUIZ ANTONIO DE 

SOUSA:66510155

672

Assinado de forma digital por 

LUIZ ANTONIO DE 

SOUSA:66510155672 

Dados: 2023.04.11 09:11:09 

-03'00'



ITEM CÓDIGO DESCRITIVO UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL 
8.1 COMP002 Extensão 01 poste de BT 3x1x70+70 - sem IP Poste 4,00 6.023,78R$         24.095,10R$                   
8.2 COMP004 Extensão 01 poste de BT 3x1x70+70 e MT 3#50+9,5 - sem IP Poste 3,00 10.981,95R$       32.945,84R$                   
8.3 COMP007 Equipagem de BT 3x1x70+70  em poste existente - sem IP Poste 2,00 3.520,88R$         7.041,75R$                     
8.4 COMP016 Instalação de poste equipado com baixa tensão trifásica isolada e média tensão trifásica protegida (3#50+9,5) - sem IPPoste 2,00 6.956,66R$         13.913,32R$                   
8.5 COMP018 Retirada de poste Poste 4,00 1.435,00R$         5.740,00R$                     
8.6 COMP012 Instalação de poste equipado com baixa tensão isolada - sem IP Poste 2,00 4.195,25R$         8.390,50R$                     
8.7 COMP023 Instalação de Trafo 3-45KVA, incluir extensão poste - sem IP Trafo 1,00 23.582,59R$       23.582,59R$                   
8.8 COMP040 Apoio de Equipe de Linha Viva Poste 1,00 10.660,00R$       10.660,00R$                   
8.9 COMP031 Braço tipo Médio Braço 8,00 489,59R$            3.916,74R$                     
8.10 COMP033 Luminária LED  100W Fluxo Luminoso 13.500 LM Luminária 8,00 902,50R$            7.220,00R$                     

137.505,84R$             
27,86% 38.309,13R$               

175.814,97R$             

ITEM CÓDIGO DESCRITIVO UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL 
9.1 COMP007 Equipagem de BT 3x1x70+70  em poste existente - sem IP Poste 1,00 3.520,88R$         3.520,88R$                     
9.2 COMP031 Braço tipo Médio Braço 1,00 489,59R$            489,59R$                        
9.3 COMP033 Luminária LED  100W Fluxo Luminoso 13.500 LM Luminária 1,00 902,50R$            902,50R$                        

4.912,97R$                 
27,86% 1.368,75R$                 

6.281,72R$                 

P&C CONSULTORIA DE ENGENHARIA
Resposável técnico: PAULO CESAR FARIA ANDRADE - CREA - MG 56813/D

PROJETO 8 - RUA RAUL JOSÉ BARCELOS

TOTAL SEM BDI
BDI

TOTAL COM BDI

PROJETO 9 - RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

TOTAL SEM BDI
BDI

TOTAL COM BDI

LUIZ ANTONIO DE 

SOUSA:66510155

672

Assinado de forma digital 

por LUIZ ANTONIO DE 

SOUSA:66510155672 

Dados: 2023.04.11 

09:11:26 -03'00'



10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

Elaboração do projeto executivo e preenchimento dos Formulários 
da CEMIG pela contratada
Desenbolso financeiro da Prefeitura na Etapa 

Assinatura dos Formulários da CEMIG pelo contratante
Desenbolso financeiro da Prefeitura na Etapa 0%

Protocolo do Dossiê no PartWeb pela contratada
Desenbolso financeiro da Prefeitura na Etapa 0%

Análise e aprovação do Dossiê de Obra PART pela CEMIG
Desenbolso financeiro da Prefeitura na Etapa 
Emissão do Acerto Financeiro pela CEMIG

Desenbolso financeiro da Prefeitura na Etapa 0%
Envio do Acerto Financeiro e Termo de Acordo para assinatura do 
contratante
Desenbolso financeiro da Prefeitura na Etapa 0%
Protocolo do Acerto Financeiro e Termo de Acordo no PartWeb pela 
contratada
Desenbolso financeiro da Prefeitura na Etapa 0%

Liberação do projeto aprovado pela CEMIG para a Empreiteira
Desenbolso financeiro da Prefeitura na Etapa 0%
Liberação do projeto aprovado para o Serviço de Campo da 
contratada

6º MÊS
ITEM DESCRIÇÃO

6

0%

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

2

3

4

1

0%

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO DA OBRA DE EXTENSÃO DE RDU

PROJETOS BÁSICOS DE EXTENSÃO DE RDU (PROJETO 1 A 9)

5

Endereço: BAIRRO NOVO HORIZONTE E OUTRAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAETÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ

7

8

9

LUIZ 

ANTONIO DE 

SOUSA:6651

0155672

Assinado de forma 

digital por LUIZ 

ANTONIO DE 

SOUSA:66510155672 

Dados: 2023.04.11 

09:08:39 -03'00'



10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
6º MÊS

ITEM DESCRIÇÃO
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO DA OBRA DE EXTENSÃO DE RDU

PROJETOS BÁSICOS DE EXTENSÃO DE RDU (PROJETO 1 A 9)
Endereço: BAIRRO NOVO HORIZONTE E OUTRAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAETÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ

Desenbolso financeiro da Prefeitura na Etapa 0%

Solicitação de Pedido de Interrupção a CEMIG pela contratada
Desenbolso financeiro da Prefeitura na Etapa 

Execução da obra pela contratada
Desenbolso financeiro da Prefeitura na Etapa 0%
Envio do CCO - Comunicado de Conclusão de Obra pela contratada 
a CEMIG
Desenbolso financeiro da Prefeitura na Etapa 0%
Envio de Comunica de conclusão de obra pela contratada para a 
Prefeitura e solicitação de vistoria da fiscalização da Prefeitura
Desenbolso financeiro da Prefeitura na Etapa 0%

Fiscalização e emissão relatório de aceite de obra pela prefeitura
Desenbolso financeiro da Prefeitura na Etapa 0%

Emissão de aceite final da obra pela Prefeitura

Desenbolso financeiro da Prefeitura na Etapa 

RT. PAULO CESAR FARIA ANDRADE
CREA-MG 56813

100%

0%

15

14

13

12

11

10

LUIZ ANTONIO DE 

SOUSA:66510155

672

Assinado de forma digital 

por LUIZ ANTONIO DE 

SOUSA:66510155672 

Dados: 2023.04.11 

09:07:53 -03'00'







PROF. RESP.: CREA-MG 56813/D DATA:

1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ( 5,29% a 7,93%)

5,84%
Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos 1,0837     

2) SEGUROS E GARANTIAS - ( 0,25% a 0,56%) Despesas Financeiras 1,0111     
Lucro/Remuneração 1,0951     

0,56% Impostos (com desoneração) 0,8935     
Impostos (sem desoneração) 0,9385     

3) RISCOS  -  ( 1,00% a 1,97%)

1,97%

4) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 1,01% a 1,11%)

1,11%

5) LUCRO/REMUNERAÇÃO  - (8,00% a 9,51%)

9,51%

6) IMPOSTOS

COFINS= 3,00% PIS= 0,65% ISS= 2,50%

4,50%

A) Sem desoneração:

1º Quartil Médio 3º Quartil
24,00% 25,84% 27,86%

Observação:

  ______________________________________

24/01/2023

 - ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da 

CPRB=

BDI= 27,86% Faixa referencial

Composição para " Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica ", conforme 
classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0.

PAULO CESAR F ANDRADE
LOCAL:  DIVERSOS - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETÉ

COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
"Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica"

OBJETO: PROJETOS DE MODIFICAÇÃO, EXTENSÃO DE REDE  E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LUIZ ANTONIO 

DE 

SOUSA:665101

55672

Assinado de forma 

digital por LUIZ 

ANTONIO DE 

SOUSA:66510155672 

Dados: 2023.04.11 

09:05:32 -03'00'



 
 
 
 

Memorial Descritivo 
 
 
 
 
 
 

Projeto: 

 Extensão de RDU e Iluminação Pública em diversas ruas na Cidade de Cedro do 
Abaeté 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Memorial Descritivo 

 

1- Objetivo: 
 Descrever o projeto de iluminação pública em diversas ruas na cidade de 
Cedro do Abaeté – MG, conforme projeto básico em anexo. 
 
 

2- Descrição: 
 
 Este projeto conta com 9 pranchas em formatos A2, A3 e A4. Será executado 
em diversas ruas e avenidas, conforme Projeto Básico em anexo, na cidade de 
Cedro do Abaeté. 

As ruas avenidas atendidas, receberão obras de infraestrutura com obras de 
extensão de rede de média tensão com instalação de transformadores trifásicos, e 
obra de extensão de rede de baixa tensão com instalação de iluminação pública, 
com luminárias de LED, conforme projetos básicos. 

A seguir o escopo de serviços: 

-PROJETO BÁSICO 1 – BAIRRO NOVO HORIZONTE 

 Construção de 1033 metros de rede de energia elétrica aérea em baixa tensão Trifásica 

- cabo isolado 3x1x70+70mm2; 

 Construção de 252 metros de rede de energia elétrica aérea em média tensão Trifásica - 

cabo protegido 3#50+9,5; 

 Instalação de 11 postes de concreto DT 11metros-300daN; 

 Instalação de 02 postes de concreto circular 12metros-600daN; 

 Instalação de 03 postes de concreto circular 11metros-600daN; 

 Instalação de 09 poste de concreto circular 11metros-300daN; 

 Retirada de 03 postes de concreto DT 11 metros-300daN; 

 Instalação de estruturas de média tensão; 

 Instalação de estruturas de baixa tensão; 

 Instalação de 02 transformadores 45 KVA; 

 Instalação de 01 transformadores 75 KVA; 

 Instalação de 18 para raios 12KV 10KA ZNO; 

 Instalação de 09 chave fusível 15KV PF 100 A 7,1KA; 

Instalação de 32 luminárias equipadas com LED de 100Watts em braço 



 - PROJETO BÁSICO 2  

 Construção de 120 metros de rede de energia elétrica aérea em baixa tensão Trifásica - 

cabo isolado 3x1x70+70mm2; 

 Construção de 80 metros de rede de energia elétrica aérea em média tensão Trifásica - 

cabo protegido 3#50+9,5; 

 Instalação de 02 postes de concreto DT 11metros-300daN; 

 Instalação de 01 postes de concreto circular 11metros-600daN; 

 Instalação de estruturas de média tensão; 

 Instalação de estruturas de baixa tensão; 

 Instalação de 01 transformadores 45 KVA; 

 Instalação de 03 para raios 12KV 10KA ZNO; 

 Instalação de 03 chave fusível 15KV PF 100 A 7,1KA; 

 

- PROJETO BÁSICO 3 

 Construção de 324 metros de rede de energia elétrica aérea em baixa tensão Trifásica - 

cabo isolado 3x1x70+70mm2; 

 Construção de 120,5 metros de rede de energia elétrica aérea em média tensão Trifásica 

- cabo protegido 3#50+9,5; 

 Instalação de 05 postes de concreto DT 11metros-300daN; 

 Instalação de 01 postes de concreto circular 12 metros-300daN; 

 Instalação de 01 postes de concreto circular 12 metros-1000daN; 

 Instalação de 02 poste de concreto circular 11 metros-300daN; 

 Instalação de 01 poste de concreto circular 11 metros600daN; 
 Retirada de 03 postes de concreto DT 10 metros-300daN; 

 Retirada de 01 poste de madeira 5metros-300daN; 

 Instalação de estruturas de média tensão; 

 Instalação de estruturas de baixa tensão; 

 Instalação de 01 transformadores 45 KVA; 

 Instalação de 06 para raios 12KV 10KA ZNO; 

 Instalação de 03 chave fusível 15KV PF 100 A 7,1KA; 

 Instalação de 05 luminárias equipadas com LED de 100Watts em braço médio; 

 

- PROJETO BÁSICO 4 

 Construção de 94 metros de rede de energia elétrica aérea em baixa tensão trifásica - 

cabo isolado 3x1x70+70mm2; 
 Instalação de estruturas de baixa tensão; 

 Instalação de luminárias equipadas com LED de 100Watts em braço médio; 



 Retirada de 01 poste de madeira 5metros-300daN;  

 

-PROJETO BÁSICO 5 
 Construção de 655 metros de rede de energia elétrica aérea em baixa tensão Trifásica - 

cabo isolado 3x1x70+70mm2; 

 Construção de 618 metros de rede de energia elétrica aérea em média tensão Trifásica - 

cabo protegido 3#50+9,5; 

 Instalação de 13 postes de concreto DT 11metros-300daN; 

 Instalação de 02 postes de concreto circular 11metros-600daN; 

 Instalação de 01 poste de concreto circular 11metros-300daN; 

 Retirada de 01 postes de concreto DT 10 metros-300daN; 

 Retirada de 04 poste de concreto DT 10 metros-150daN; 

 Retirada de 02 poste de madeira 7metros-300daN; 

 Instalação de estruturas de média tensão; 

 Instalação de estruturas de baixa tensão; 

 Instalação de 02 transformadores 45 KVA; 
 Instalação de 09 para raios 12KV 10KA ZNO; 

 Instalação de 06 chave fusível 15KV PF 100 A 7,1KA; 

 Instalação de 11 luminárias equipadas com LED de 100Watts em braço médio; 

 

- PROJETO BÁSICO 6 

 

 Construção de 69 metros de rede de energia elétrica aérea em baixa tensão trifásica - 

cabo isolado 3x1x70+70mm2; 

 Instalação de 02 postes de concreto DT 11metros 300daN; 

 Instalação de estruturas de baixa tensão; 

 Instalação de 2 luminárias equipadas com LED de 100Watts em braço médio; 

 

PROJETO BÁSICO 7 

 
 Construção de 149 metros de rede de energia elétrica aérea em baixa tensão Trifásica - 

cabo isolado 3x1x70+70mm2; 

 Construção de 79 metros de rede de energia elétrica aérea em média tensão Trifásica - 

cabo protegido 3#50+9,5; 

 Instalação de 02 postes de concreto DT 11metros-300daN; 

 Instalação de 01 postes de concreto circular 12metros-600daN; 

 Instalação de 01 postes de concreto circular 11metros-600daN; 

 Instalação de 01 poste de concreto circular 11metros-300daN; 



 Retirada de 01 poste de madeira 5metros-300daN;  

 Retirada de 01 poste de concreto DT 10metros-300daN; 

 Retirada de 01 poste de concreto DT 10metros-300daN; 

 Instalação de estruturas de média tensão; 

 Instalação de estruturas de baixa tensão; 

 Instalação de 01 transformadores 45 KVA; 

 Instalação de 06 para raios 12KV 10KA ZNO; 

 Instalação de 03 chave fusível 15KV PF 100 A 7,1KA; 

 Instalação de 03 luminárias equipadas com LED de 100Watts em braço médio; 

 

 

 

-PROJETO BÁSICO  8 

 
 

 Construção de 230 metros de rede de energia elétrica aérea em baixa tensão Trifásica - 

cabo isolado 3x1x70+70mm2; 
 Construção de 103 metros de rede de energia elétrica aérea em média tensão Trifásica - 

cabo protegido 3#50+9,5; 

 Instalação de 06 postes de concreto DT 11metros-300daN; 

 Instalação de 01 postes de concreto circular 12metros-600daN; 

 Instalação de 01 postes de concreto circular 11metros-600daN; 

 Instalação de 03 poste de concreto circular 11metros-300daN; 

 Retirada de 01 postes de concreto DT 11 metros-300daN; 

 Retirada de 01 poste de madeira 5metros-300daN;  

 Retirada de 04 poste de concreto DT 10metros-150daN; 

 Instalação de estruturas de média tensão; 

 Instalação de estruturas de baixa tensão; 

 Instalação de 01 transformadores 45 KVA; 

 Instalação de 06 para raios 12KV 10KA ZNO; 

 Instalação de 03 chave fusível 15KV PF 100 A 7,1KA; 

Instalação de 08 luminárias equipadas com LED de 100Watts em braço médio 

 

 

 

 
 

 



- PROJETO BÁSICO  9 

 
 Construção de 35 metros de rede de energia elétrica aérea em baixa tensão trifásica - 

cabo isolado 3x1x70+70mm2; 

 Instalação de estruturas de baixa tensão; 

 Instalação de 1 luminárias equipadas com LED de 100Watts em braço médio; 
 

 

3- Responsabilidade da empresa contratada: 
I. Visitar os locais de execução do projeto, para analisar as situações de 

execução do projeto, antes de apresentar a planilha orçamentária na 
licitação; 

II. Elaborar projeto executivo, com base no projeto básico. 
III. Elaborar toda a documentação necessária para aprovação do projeto 

executivo junto a Cemig; 
IV. Aprovar o projeto junto a Cemig 
V. Programar junto a Cemig os desligamentos necessários para a execução 

do projeto; 
VI. Comprar todos os materiais necessários a execução do projeto, 

submetê-los a vistoria e aprovação da Cemig, antes da execução da 
obra; 

VII. Executar a obra de acordo com o projeto e normas técnicas da Cemig e 
as demais vigentes no país; 

VIII. Executar o projeto com mão de obra especializada, cadastrada na Cemig 
e autorizada (de acordo com a NR10) por engenheiro eletricista 
responsável técnico da empresa. 

IX. Apresentar o comprovante atualizado da Cemig, confirmando que a 
empresa está liberada para atuar nas redes elétricas da Cemig; 

X. Apresentar documentação da equipe, envolvida na obra, comprovando 
todos os treinamentos exigidos por lei e pela Cemig. 

XI. Garantir que toda a equipe envolvida na execução da obra irá utilizar 
todos os equipamentos de segurança (EPI e EPC) necessários para a 
execução dos serviços (de acordo com as normas de segurança da 
Cemig); 

XII. Apresentar laudos de vistoria atualizados da Cemig nos equipamentos, 
ferramental, veículos e equipamentos de segurança do trabalho, 
liberando os mesmos para o trabalho. 

XIII. Recompor todos os passeios, meio fios e asfalto ou calçamento de ruas, 
muros e outros danos físicos em bem público ou privado que forem 
decorrentes da execução desta obra. 

XIV. Podar as árvores, se necessário para a execução da obra, mediante 
autorização do CODEMA; 
  

 
 



4- Responsabilidades da Contratante: 
I. Arcar com o pagamento da empresa contratada de acordo com os 

termos da licitação; 
II. Nomear um responsável técnico para fiscalizar e atestar que a execução 

da obra está de acordo com o projeto e normas técnicas; 
III. Conferir a documentação da empresa; 
IV. Emitir ordem de serviço; 

 
5- Todos os quantitativos deste projeto devem ser revisados e conferidos nos 

locais de execução, pela empresa participante da concorrência, não sendo 
aceitas reclamações posteriores. 

 

 

6- A empresa participante deverá estar inscrita no CREA, e ter um engenheiro 
eletricista como responsável técnico. 

 

Cedro do Abaeté, 23 de janeiro de 2023 

 

 

P&C CONSULTORIA DE ENGENHARIA 

Paulo Cesar Faria Andrade CREA – MG 56813/D 

  

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.296.657/0001-03 

Rua Cel. José Lobato, 879 – Centro – Cep.: 35624-000 – Tel. 37 3544 1136 
E-mail: gabinete1@cedrodoabaete.mg.gov.br 

 

 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Órgão Gestor: MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAETÉ-MG  

Objeto: EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOTEAMENTO 
NOVO HORIZONTE E EXTENSÃO DE REDE DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO 
ABAETÉ-MG 

Etapa: [1] 1 - antes da realização da obra 
2 - durante a realização da obra 
3 - após a realização da obra 

FOTOGRAFIA 

 
Informações sobre a fotografia apresentada: 

1) Localização: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA 

2) Data em que foi tirada a fotografia: 14/03/2023 

3) Observações: 

Cedro do Abaeté-MG, 14 de março de 2023. 
 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 
 

LUIZ ANTÔNIO DE SOUSA 
Prefeito Municipal 

Assinado digitalmente por: LUIZ ANTONIO DE
SOUSA:66510155672
Razão: Luiz Antônio de Sousa - Prefeito Municipal
O tempo: 14-03-2023 14:46:01

LUIZ ANTONIO DE 

SOUSA:665101556

72

Assinado de forma digital 

por LUIZ ANTONIO DE 

SOUSA:66510155672 

Dados: 2023.04.11 

09:47:22 -03'00'

mailto:gabinete1@cedrodoabaete.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.296.657/0001-03 

Rua Cel. José Lobato, 879 – Centro – Cep.: 35624-000 – Tel. 37 3544 1136 
E-mail: gabinete1@cedrodoabaete.mg.gov.br 

 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Órgão Gestor: MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAETÉ-MG  

Objeto: EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOTEAMENTO 
NOVO HORIZONTE E EXTENSÃO DE REDE DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO 
ABAETÉ-MG 

Etapa: [1] 1 - antes da realização da obra 
2 - durante a realização da obra 
3 - após a realização da obra 

FOTOGRAFIA 

 
Informações sobre a fotografia apresentada: 

4) Localização: RUA RAUL JOSÉ BARCELOS 

5) Data em que foi tirada a fotografia: 14/03/2023 

6) Observações: 

Cedro do Abaeté-MG, 14 de março de 2023. 
 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 
 

LUIZ ANTÔNIO DE SOUSA 
Prefeito Municipal 

 

Assinado digitalmente por: LUIZ ANTONIO DE
SOUSA:66510155672
Razão: Luiz Antônio de Sousa - Prefeito Municipal
O tempo: 14-03-2023 14:47:07

LUIZ ANTONIO 

DE 

SOUSA:66510155

672

Assinado de forma digital 

por LUIZ ANTONIO DE 

SOUSA:66510155672 

Dados: 2023.04.11 

09:47:45 -03'00'

mailto:gabinete1@cedrodoabaete.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.296.657/0001-03 

Rua Cel. José Lobato, 879 – Centro – Cep.: 35624-000 – Tel. 37 3544 1136 
E-mail: gabinete1@cedrodoabaete.mg.gov.br 

 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Órgão Gestor: MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAETÉ-MG  

Objeto: EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOTEAMENTO 
NOVO HORIZONTE E EXTENSÃO DE REDE DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO 
ABAETÉ-MG 

Etapa: [1] 1 - antes da realização da obra 
2 - durante a realização da obra 
3 - após a realização da obra 

FOTOGRAFIA 

 

Informações sobre a fotografia apresentada: 

7) Localização: AVENIDA CORONEL ANTÔNIO RIBEIRO DE ANDRADE 

8) Data em que foi tirada a fotografia: 14/03/2023 

9) Observações: 

Cedro do Abaeté-MG, 14 de março de 2023. 
 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 
 

LUIZ ANTÔNIO DE SOUSA 
Prefeito Municipal 

 

Assinado digitalmente por: LUIZ ANTONIO DE
SOUSA:66510155672
Razão: Luiz Antônio de Sousa - Prefeito Municipal
O tempo: 14-03-2023 14:47:49

LUIZ 

ANTONIO DE 

SOUSA:66510

155672

Assinado de forma digital por LUIZ 

ANTONIO DE SOUSA:66510155672 

Dados: 2023.04.11 09:47:58 -03'00'

mailto:gabinete1@cedrodoabaete.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.296.657/0001-03 

Rua Cel. José Lobato, 879 – Centro – Cep.: 35624-000 – Tel. 37 3544 1136 
E-mail: gabinete1@cedrodoabaete.mg.gov.br 

 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Órgão Gestor: MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAETÉ-MG  

Objeto: EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOTEAMENTO 
NOVO HORIZONTE E EXTENSÃO DE REDE DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO 
ABAETÉ-MG 

Etapa: [1] 1 - antes da realização da obra 
2 - durante a realização da obra 
3 - após a realização da obra 

FOTOGRAFIA 

 

Informações sobre a fotografia apresentada: 

10) Localização: RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 

11) Data em que foi tirada a fotografia: 14/03/2023 

12) Observações: 

Cedro do Abaeté-MG, 14 de março de 2023. 
 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 
 

LUIZ ANTÔNIO DE SOUSA 
Prefeito Municipal 

 

Assinado digitalmente por: LUIZ ANTONIO DE
SOUSA:66510155672
Razão: Luiz Antônio de Sousa - Prefeito Municipal
O tempo: 14-03-2023 14:48:44

LUIZ ANTONIO 

DE 

SOUSA:665101

55672

Assinado de forma 

digital por LUIZ 

ANTONIO DE 

SOUSA:66510155672 

Dados: 2023.04.11 

09:48:10 -03'00'

mailto:gabinete1@cedrodoabaete.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.296.657/0001-03 

Rua Cel. José Lobato, 879 – Centro – Cep.: 35624-000 – Tel. 37 3544 1136 
E-mail: gabinete1@cedrodoabaete.mg.gov.br 

 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Órgão Gestor: MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAETÉ-MG  

Objeto: EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOTEAMENTO 
NOVO HORIZONTE E EXTENSÃO DE REDE DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO 
ABAETÉ-MG 

Etapa: [1] 1 - antes da realização da obra 
2 - durante a realização da obra 
3 - após a realização da obra 

FOTOGRAFIA 

Informações sobre a fotografia apresentada: 

13) Localização: LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE 

14) Data em que foi tirada a fotografia: 17/03/2022 

15) Observações: 

Cedro do Abaeté-MG, 14 de março de 2023. 
 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 
 

LUIZ ANTÔNIO DE SOUSA 
Prefeito Municipal 

 

Assinado digitalmente por: LUIZ ANTONIO DE
SOUSA:66510155672
Razão: Luiz Antônio de Sousa - Prefeito Municipal
O tempo: 14-03-2023 14:49:22

LUIZ ANTONIO 

DE 

SOUSA:66510155

672

Assinado de forma digital 

por LUIZ ANTONIO DE 

SOUSA:66510155672 

Dados: 2023.04.11 09:48:24 

-03'00'

mailto:gabinete1@cedrodoabaete.mg.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL ER/RD

1
  
/ 
 1

A L I M E N T A D O R 
AETD 16

ESCALA: 1 : 1000 
DEZ. 2022

R.T.

Dispositivo de

CHAVE 289905-40A-10T

BAIRRO NOVO HORIZONTE

RUA COM MEIO-FIO

INSTALAR POSTES NA DIVISA OU NO MEIO DOS LOTES CONFORME INDICADO

UTILIZAR ENGASTAMENTO 1,8m NOS POSTES 11-300
INSTALAR LUMINARIA DE LED 100W

"SEU DIA TERMINA BEM QUANDO A 

AV
. F

R
AN

C
IN

O
 R

O
D

R
IG

U
ES

 D
O

S 
SA

N
TO

S

R
U

A 
AN

TO
N

IO
 C

AR
LO

S 
D

E 
AN

D
R

AD
E

AV. EVARISTO BRITO DA CUNHA

RUA FREDERICO PINTO DE OLIVEIRA

RUA FREDERICO PINTO DE OLIVEIRA

POSTO DE
COMBUSTIVEL

AVENIDA JOAQUIM CHICO

37
59

27
-3

-4
5

*N1

11-600

11-300

CM

16504-3-75

3-
75

TR
 0

2

3-
45

T
R

 0
3

11
-3

00

11-300

11-300

11-300

11-300

11
-3

00

11
-3

00

3-
45

TR
 0

1

11
-3

00

11
-3

00

11
-3

00

11-300

11-300

11-300
37m

37m

37m

26m

26m

27m

29m

37
,5

m

42
m

42
m

37
,5

m

35
m

36
m

29
m

33
m

34
m

34
m

11-300

50
46

75
-1

-1
0

U3
11-300

1#
2C

A
(1

N
5)

11-300

11-300

11-300

11-300

11-300

26m

26m

41,5m

37m

36m

36m

40m

43
m

43
m

REMOVER POSTE 2m PARA MEIO-FIO

N3
10-600

N3-N3
11-600

N1
11-300

N1
11-300

100A-10KA-5H

11
-6

00

C
E3

1A
F5

00

11
-6

00

C
E3

1A
F5

00

3x
1x

70
+7

0

3x1x70+70

3x
1x

70
+7

0

3x1x70+70

3x1x70+70

3x
1x

70
+7

0

3x1x70+70

3x
1x

70
+7

0

3x
1x

70
+7

0

3x1x70+70

3x1x70+70

11-300

CEM4
13m

20
m

3#
50

+9
,5

13
,8

K
V

3#
50

+9
,5

13
,8

KV

11
-3

00C
E2

LE
D

-M
-A

C

LE
D

-M
-A

B

LE
D

-M
-B

C

LE
D

-M
-B

C

LE
D

-M
-A

C

LE
D

-M
-A

C

LE
D

-M
-A

B

LE
D

-M
-B

C

LE
D

-M
-A

C

LE
D

-M
-A

B

LE
D

-M
-A

C

LED-M-BC

LED-M-AB

LED-M-AC

LED-M-BC

LED-M-AC

LED-M-AB

LED-M-AB

LED-M-AC

11-300

11
-6

00

C
E

3

1A
F

50
0

N1
11-300 3#

50
+9

,5
13

,8
KV

(1N5)

34m

25m

40m

40m
50m

REMOVER POSTE 5m

54m

59m

64m

64m

60m

(1N5)

(1N5)

(1N5)

N1
11-300

N1
11-300

3x1x70+70

N1
11-300

12-600

N2-CE3

ENG2,2

LED-M-AB

LED-M-AC

LED-M-BC

LED-M-AB

LED-M-AC

LED-M-BC

LED-M-BC

LED-M-AC

LE
D

-M
-A

B

LE
D

-M
-A

C

33m

N1-U3.N11-300

12-600

N2-CE3.U3ENG2,2

N1
M1

(1
N

5)

12-600

N2-CE3

ENG2,2

(1N5)

3#
2C

A

13
,8

K
V

(1
N

5)

0102

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22
23

24

2526

2728

29

30

31

3#4

3#4

3#4

CHI PREVISTO

Equipes Adicionais

Garra Viva

Mega Jamper

Linha Viva

DISPOSITIVOS DE
SECCIONAMENTO

Gerador

Outros:

18 289905-40A-10T COORD: 424527:7882308

Obs.:

Entregue em: ......./ ....../ .............

Fabricante: .................................................

Obs.:

Entregue em: ......./ ....../ .............

Fabricante: .................................................

Obs.:

Entregue em: ......./ ....../ .............

Fabricante: .................................................

COORD: 424527:7882308

VR 2-3=20
VR 3-4=42
VR 25-21=34
VR 28-29=43

VR MT: VR BT:
VR 2-3=20
VR 3-5=42
VR 7-17=30
VR 7-9=38
VR 3-9=26
VR 3-11=13
VR 11-12=42
VR 12-15=34
VR 17-19=37
VR 19-25=34
VR 12-22=36
VR 25-28=40
VR 28-30=43
VR 30-31=40

R
=1

89
da

N

R
=4

02
da

N

R
=1

89
da

N

R=189daN

R
=3

92
da

N

R
=4

02
da

N

R
=250daN

R
=208daN

R
=6

2d
aN

R=206daN

R
=

267daN

R
=1

89
da

NR
=5

75
da

N

R
=4

81
da

N

R
=2

31
da

N

R=128daN

R
=1

02
da

N

10
0A

-1
0K

A
-3

H
100A-10KA-3H

10
0A

-1
0K

A-
3H

LED-M-BC

LED-M-AB

LED-M-BC

PAULO CESAR FARIA ANDRADE
CREA-MG 56813/D



V2

V1

DATA                      FEITO                     VISTO                   APROV.

1
/1

1: 1.000
E S C A L A

A L I M E N T A D O R 

-
R.T.

-- / -- / -- -- / -- / --

Dispositivo de

CHAVE 75851-400A

COORD. 424989:7882772

25
C

-A
B

25
C-A

B

C
M

12
-3

00

3x1x35+70

11
-3

00
3x

1x
70

+7
0

*N
2-

N
3

C
EM

4

3#50+9,5

R
U

A 
N

O
SS

A 
SE

N
H

O
R

A 
AP

AR
EC

ID
A

11
-3

00

11
-6

00

11
-3

00LE
D

-M
-A

B

40
m

40
m

40
m 11

-1
00

0

C
E4

40
m

3x
1x

70
+7

0

62
58

4-
3-

45

3P
A

4-
A

B

3P
A

4-
A

C

3P
A

4-
B

C

3P
A

4-
A

B

C
M

C
M

C
M

C
M

3#
4(

4)

12
-6

00

(2)

10
-1

50

10
-1

50

10
-1

50

3x1x35+705-
30

0M
M

1
M

1
3#

4

25C-AB

M
1-

C
E

3

R
U

A
 R

IO
 IN

D
A

IA

VR BT:
VR 1-4=40

3004256739

B 1571

R
=3

96
da

N

R=508daN

C
AR

R
EG

AM
EN

TO
 4

6%

LE
D

-M
-B

C

LE
D

-M
-A

C

LE
D

-M
-A

C

0203

04

NOTA 

INSTALAR LUMINARIA DE LED 100W
UTILIZAR ENGASTAMENTO 1,8m NOS POSTES 11-300

N1-
11

-3
00

47,5m

26
68

23
-6

30
A

CE111-300

3#
50

+9
,5

13
,8

KV

28
99

05
-4

0A
-1

0T

3-
45

C
E3

10
0A

-1
0K

A-3
H

(4
)C

AA

3#4 C
AA

13,8KV

ER / RD

C
EM

4

VR 1-2=40 
VR MT:

CHI PREVISTO

Equipes Adicionais

Garra Viva

Mega Jamper

Linha Viva

DISPOSITIVOS DE
SECCIONAMENTO

Gerador

Outros:

396 75851-400A COORD: 424989:7882772

Obs.:

Entregue em: ......./ ....../ .............

Fabricante: .................................................

1A
F5

00

(4
)C

AA

13
,8

K
V

29
m

VR 2-3=40 

-C
E3

01

424623:
7882427

41m

R
=1

89
da

N

DEZ. 2022

PAULO CESAR FARIA ANDRADE
CREA-MG 56813/D

LE
D

-M
-B

C



CHI PREVISTO

Equipes Adicionais

Garra Viva

Mega Jamper

Linha Viva

DISPOSITIVOS DE
SECCIONAMENTO

Gerador

Outros:

674 COORD: 425337:7882366

Obs.:

Entregue em: ......./ ....../ .............

Fabricante: .................................................

B 545

BC 541

26C-BC

26C-AB

26
C

-A
B

26C-AC

26C-BC

26C-AB

26
C
-A

C26C-AC

CM

C
M

CM

CM

10-150L

10-300DT

10
-1

50

11
-4

503#1/0(2)

11-300
1AF500

10-300

3x
1x

35
+7

0

10-300DT

N
2-

M
2

M1

M1

*M1

RUA CORONEL ANTONIO R. ANDRADE

RUA CORONEL FRANCISCO GUIMARAES

R
U

A D
O

M
 B

O
SC

O

398157-3-45

3x1x70+70

3x
1x

70
+7

0

11-300

11
-3

00

11-300

40
m

40
m

44m

44m

01

02

03

04

05

CARREGAMENTO 49%

425126:
7882661

3#
2(

4)

3#
4

R
=2

28
da

N

R=267daN

0
1

 /
  

0
11: 1.000

E S C A L A

A L I M E N T A D O R 
AETD 16

R.T.

AC 548

AB 592

B 606

A 591

26C-AB

3PA4-AB

26C-AC

3P
A4-

AB

26C-BC

26C-AB

26C-AC

26C-AC

26C-AB

26C-BC

CM

CM

CM

C
M

CM

CM

CM

CM
CM

10-150

10-300DT

11-300

10
-1

50

10-150

3#
2(

4)

3#2(4)

10-300

3#
2(

4)

10-300

10-150

3#1/0(2)

11-300
1AF500

10-150

3#2(4)

*M1

M2.3

*M1

M1

M1

M1
M1

M1

76851-400A

3#4

376243-3-45

CARREGAMENTO 60%

3#4

3#
2(

4)

3#2(4)

11-300

11-300

37m

37m

41m

B 604

11-300
R=256daN

3x1x70+70

Dispositivo de

CHAVE 263404-300A

COORD. 

5-300M

3-45

CE311-600

12-300

M2-CE3

11
-3

00C
E1

10
0A

-1
0K

A-
3H

41m

37
,5

m

42
m

12-1000

CE2

LE
D

-M
-A

B

LED-M-AB

LED-M-BC

LED-M-AC

LED-M-AC

06

07

08

09

10

11

NOTA 
INSTALAR LUMINARIA DE LED 100W
UTILIZAR ENGASTAMENTO 1,8m NOS POSTES 11-300
EXECUTAR EM CONJUNTO COM A OI FIXO 
POSSUI MEIO-FIO

22/11/2022

ER / RD

AB 25

C 440

B 455
VR 11-6=40 

3#
50

+9
,5

13
,8

KV

3#50+9,5

13,8KV

425337:7882366

263404-300A

1AF500

3x1x70+70

3x1x35+70

R=705daN

R=396daN

VR 1-3=40
VR 3-9=41
VR 5-11=40

DEZ. 2022

PAULO CESAR FARIA ANDRADE
CREA-MG 56813/D



Dispositivo de

TRAFO 32015-3-75

COORD. 

C
Z/

C
Z

25
C

-A
B

25C-AB

25
C-A

B

25
C-A

B25C-AB

25C-AB

25C-AB

25
C

-A
B

25C-AB

25
C

-A
B

25
C
-A

B

25C-AB

CM

CM

CM

C
M

CM

C
M

CM

CM

C
M

C
M

2x1x35+70AB

5-
30

0M

10
-1

50

10
-1

50

3#
2(

2)

5-300M

11
-3

003#2(2)

10-150

7-300M

10-150

10-150

11
-3

001A
F5

00

3#
1/

0(
1/

0)

10-300

10
-1

50

3#2(2)

11
-6

00

7-300M

*M
2

*M
1

*M
2-

M
2

3#
2C

AR
UA P

ED
R
O

 M
AR

Q
U
ES S

IL
VA

32
01

5-
3-

75

11-300

11-300

11
-3

00

35m

35m

34
m

3x1x70+70

3x
1x

70
+7

0

425465:
7882483

3003902833

CARREGAM
ENTO 2

7%

24
m

R
=189daN

R=19daN

R=75daN

R=126daN

LE
D-M

-A
B

LED-M-BC

LED-M-AC

20m
16

m
01

02

03

04

VR 1-3=35 
VR 3-4=24

425440:7882484

UTIIZAR ENGASTAMENTO 1,8m NOS POSTES 11-300 CONFORME ND3.1

CHI PREVISTO

Equipes Adicionais

Garra Viva

Mega Jamper

Linha Viva

DISPOSITIVOS DE
SECCIONAMENTO

Gerador

Outros:

42 TRAFO 32015-75



VISTOFEITO

V2

V1

V3

DATAAPROV.

DEZ 2022

ER / RD

1
  
 /
  
 1

A L I M E N T A D O R 

ESCALA: 1 : 1000 

Obs.:

Entregue em: ......./ ....../ .............

Fabricante: .................................................

Obs.:

Entregue em: ......./ ....../ .............

Fabricante: .................................................

3#4

3#2

M
1

M2-M1

M1

*M1

*M2-M2

*M
1

*M
2

U2

10-150

2#2(4)AB

10-150

10-150

1AF500

11-300

10-300

3#2(4)10-300

11-300

7-300M

11-600

3#2(2)

10-150

10-300

3#1/0(1/0)

1A
F

500
11-300

10-150

10-150

3#2(4)

11-300

3#
2(

4)

1
0
-3

0
0

5
-3

0
0
M

10-150
10-150

3#2(2)

11
-3

00

3x1x70+70

11
-3

00
 P

A
 1

,8

3x
1x

70
+

70
5-300M

3#2(2)

10-150DT

10-150
5-300M

8-100
10-150

2x1x35+70AB

10-150L

10-150L

C
M

CM

CM

C
M

CM

CM

C
M

CM

CM

C
M

C
M CM

C
M

CM

25L1-AB

25L1-AB

25L1-AB

25L1-AB

25C
-B

C

2C-AB

2C-AB

25C-AB

25C
-A

B

25C
-A

B

25C-AB

25C
-A

B

25C-AB

25C-AB

2C-AB

2
C

-A
B

25C-AB

25C-AB

25
C

-A
B

26
M

-A
C

26M-AC

25C
-A

B

25C-AB

25C
-A

B

25L1-AB

25C-AB
25C-AB

CZ/CZ

3
2
0
1
5
-7

5

24215-1-15

A
 B

 C

38m

11-300

Dispositivo de

327414-100A-10KA

COORD. 425261:7882437

38m

40m

40m

40m

40m

11-300

11-300

11-300

11-600

11-300

11-300

3-45

11-300

CEJ2 CE1

CE1

1AF500

CE1

100A-10KA-3H

CE1

CE2

28m

37m

37m

37m

11-300

11-300

CEM4

100A-10KA-

3x1x70+70

3#50+9,5

13,8KV

3#50+9,5

13,8KV

P/P

CZ/P

P/P

CE1

CEM4-M3

1AF500

AB 97

AB 197

A 2

C105

A 110

A 10

A 9

BC 5

B 6

C 33

B 36

ABC 8

A 35

A 37

A 45

POSTE DANIFICADO

425396:

7882436

CE2

LED-M-AC

LED-M-AB

LED-M-BC

LED-M-AC

3x1x70+7001

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1#4CAU1

U1 U2-U3

2#1/0(2)AB
10-150

2#2(4)AB
10-150

25L1-AB
25L1-AB

25L

40m

40m

40m

40m

40m

40m

40m11-600

11-300

11-300

11-300

11-300

11-300

11-300

3-45

CE3

CE1

CEM4 100A-10KA-3H

1AF500

CE1

3x1x70+70

3#50+9,5

13,8KV

1#
4C

A

10-150

425522:7882314

LED-M-AB

LED-M-BC

LED-M-AC

LED-M-AB

LED-M-BC

LED-M-AC

LED-M-AB

13

14

15

16

17

18

A

A

A

A

CHI PREVISTO

Equipes Adicionais

Garra Viva

Mega Jamper

Linha Viva

DISPOSITIVOS DE
SECCIONAMENTO

Gerador

Outros:

240 100A-10KA-327414 COORD: 425261:7882437

NOTA 

INSTALAR LUMINARIA DE LED 100W
UTILIZAR ENGASTAMENTO 1,8m NOS POSTES 11-300
EXECUTAR EM CONJUNTO COM A OI FIXO 
POSSUI MEIO-FIO

AETD 16

RUA COLONIA 

R
U

A
 P

E
D

R
O

 M
A

R
Q

U
E

S
 S

ILV
A

 

R
U

A
 P

A
U

LO
 J

 B
A

R
C

E
LO

S
 

RUA COLONIA 

3#2
13,8KV

R=39daN

38m

35m

R
=

437daN

7-300M

3x1x70+70

29m

R
=

203daN

R=396daN

R=189daN

R
=

13
2d

aN

VR 2-4=37
VR 4-12=39
VR 12-15=40

VR 1-5=35
VR 5-12=39
VR 12-18=40

3#50+9,5
13,8KV

PAULO CESAR FARIA ANDRADE
CREA-MG 56813



3#
2C

A

M
2-

M
2.

3

*M
1

*M
1

*M
2

3x1x70+70 10-150

11
-3

00
3#

2(
4)

3#2(4)

10
-3

00

10-150

10
-3

00

3#2(4)

10-150

10-150

10-150

3#2(4)

10
-3

00

10-150

11
-4

50

(2
)

10
-1

50
L

(2
)

10
-1

50
L

3x1x70+70

3x
1x

70
+7

0

1A
F5

00

11
-3

00
M

C
M

CM

C
M

C
M

CM

C
M

25L1-AC

26C-BC

26
C

-B
C

25C-AB

26
M

-A
B

3PA4-AB

3PA4-BC

2C-AB

2P
A4-

AB

25L1-AB

25L1-AB

25L1-AB

25L1-AB

26
M

-A
B

15
14

53
-4

5

11
-3

00

11
-3

00
LE

D-M
-B

C

LE
D

-M
-A

C

C
AR

R
EG

AM
EN

TO
 3

0%

3x
1x

70
+7

0

3x
1x

70
+7

0

R
U

A N
O

SSA S
EN

H
O

R
A D

O
 R

O
SAR

IO

R
U

A D
O

M
 B

O
SC

O

Dispositivo de

TRAFO 151453-45

COORD. 425004:7882509

39
m

28m

28m

28m

33
m

36
m

1
  
 /
  
 7

NOTA 

INSTALAR LUMINARIA DE LED 100W
UTILIZAR ENGASTAMENTO 1,8m NOS POSTES 11-300

3#
2C

A

01

02

03

VR 1-2=33
VR 1-3=36

CHI PREVISTO

Equipes Adicionais

Garra Viva

Mega Jamper

Linha Viva

DISPOSITIVOS DE
SECCIONAMENTO

Gerador

Outros:

38 151453-45 TRAFO

ER / RD

ESTA INSERIDA NO SEU PROJETO"

R
=1

89
da

N

R
=1

89
da

N



C 220

B 225

375277-3-45 25C-BC

25
L1

-A
B

25L1-AB

25
L1

-A
B

25C-AB

25L1-BC

25C-AB

25L1-AB

25
L1

-A
B

25L1-BC

25
C

-A
B

CM

CM

C
M

3#
1/

0(
2)

11-300

10
-1

50

3#
2(

4)

3#1/0(2)

11-300

1AF500

10
-3

00

10
-3

00

3#2(4)

10-150

10-150

3#2(4)

5-300M

10
-1

50

3#
2(

4)

10
-3

00

3#
2(

4)

5-300M

10
-1

50

5-
30

0M

*M2.3-M2

*M
1

M2

*M
1

*M
1

R
U

A D
IA

M
AN

TI
N

A

RUA VIGILATO

CM

(2
)

10-150

11
-3

00

44m

44m
3x1x70+70

23
m

RUA PEDRO M
ARQUES FILHO

CARREGAMENTO 18%

R
=1

89
da

N

REMOVER POSTE p/ MEIO-FIO

100A-10KA-3H

LE
D

-M
-A

C

LED-M
-AB

B 210
B 215

35m

26
m

3#
2C

A

ARVORE PODAR

11
-3

00
LE

D
-M

-A
C

3x
1x

70
+7

0

3x1x70+70

3-45

25
L1

-A
B

10
-1

50M
1

26
m

M
2-

CE3

3#50+9,5

13,8KV

12
-6

00
ENG

2,
2

11-300

CE1

01

02
03

11-600

CE3

1AF500

V2

V1

DATA                      FEITO                     VISTO                   APROV.

1
/1

1: 1.000
E S C A L A

A L I M E N T A D O R 

-
R.T.

Dispositivo de

CHAVE 75851-400A

COORD. 424989:7882772

ER / RD

CHI PREVISTO

Equipes Adicionais

Garra Viva

Mega Jamper

Linha Viva

DISPOSITIVOS DE
SECCIONAMENTO

Gerador

Outros:

396 75851-400A COORD: 424989:7882772

Obs.:

Entregue em: ......./ ....../ .............

Fabricante: .................................................

3#
2(

4)

3#
2

13
,8

KVR=402daN

R
=293daN

R=540daN

04

05

VR 1-3=40 VR 1-4=42
VR 4-5=26

VR BT:VR MT:

DEZ. 2022

PAULO CESAR FARIA ANDRADE
CREA-MG 56813/D



V2

V1

DATA                      FEITO                     VISTO                   APROV.

1
/1

1: 1.000
E S C A L A

A L I M E N T A D O R 

ER / RD

A 70

B 80
C 90

A 766

A 89

C 283

B 256

B 246

25C-BC

25C-AB

25C-AC

25L1-AC

25L1-AC

LE
D-L

1-
AB

LED-L1-AB

25L1-AC

25L1-AB

25L1-AC

25L1-BC

25
C

-A
B

25L1-AB

25
C

-A
B

25L1-AB

LED-L1-AC

25L1-AC

25
C

-A
B

25L1-AB

25C-BC

25
L1

-A
B

25L1-AB

CM

CM

C
M

CM

CM

CM

CM

CM

C
M

CM

CM

CM

2#4(4)AB

11
-3

00
D
T

3#
2(

4)

10
-1

50

10-300
3#4(4)

10-300

10-150

11-300

10-150

10-150

10-150
3#2(4)

10-150

3#2(4)

11
-3

00
1A

F5
00

3#
1/

0(
2)

10-150

3#2(4)

10-300

3#
1/

0(
2)

10-150

5-300M
10-150

10-150

11
-3

00

10-300

3#2(4)

3#
1/

0(
2)

11-300

10
-1

50

3#
2(

4)

3#1/0(2)

11-300

1AF500

M
1

M1

M
1

M
1-

M
2

M
1

M
1

*M2.3-M2

*M
1

M2

3#4

3#
4

3#4

3#
4

RUA VIGILATO SANTOS ROSA

R
UA D

IA
M

AN
TI

NA

10-150

375277-3-45

CARREGAMENTO 20%

50
49

-3
-3

0

C
AR

R
EG

AM
EN

TO
 4

0%

43
m

30
m

30
m

11
-3

00

11
-3

00

30
m

P/P

15
m

19
m

33
m

TROCAR E REMOVER POSTE SENTIDO SETA 

11-300

11-300
3x1x70+70

30m

31m

8m

39m

21m

40
m

11
-3

00

11
-3

00

11
-3

00

LE
D

-M
-A

B

LE
D

-M
-A

C

LED-M
-BC

LE
D-M

-A
C

LE
D-M

-A
B

3-4
5

11
-6

00C
E3

1A
F5

00

LE
D-M

-A
B

LE
D

-M
-A

C

CEM
4

10
0A

-1
0K

A-3
H

C
E1

B 220

A 235

C 191
A 203

C 223

3x
1x

70
+7

0

3x1x70+70

3x
1x

70
+70

CZ/
P

M
1

10
-1

50
11

-3
00

C
M

25
C-B

C

M
1-

CEM
4

12
-3

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

11
-3

00

13

LE
D

-M
-B

C

425086:
7882259

Dispositivo de

Obs.:

Entregue em: ......./ ....../ .............

Fabricante: .................................................

CHI PREVISTO

Equipes Adicionais

Garra Viva

Mega Jamper

Linha Viva

DISPOSITIVOS DE
SECCIONAMENTO

Gerador

Outros:

674

CHAVE 263404-300 A

COORD:425337:
              7882366

263404-300 A COORD:425337:
              7882366

NOTA 
INSTALAR LUMINARIA DE LED 100W
UTILIZAR ENGASTAMENTO 1,8m NOS POSTES 11-300

RUA SEM MEIO FIO 

3#
50

+9
,5

13
,8

KV

3#
50

+9
,5

13
,8

KV

3#
2(

4)

CZ/P

C 175

C 185

C 60

R
=1

77
da

N

R
=3

92
da

N

3x
1x

70
+7

0

VR 2-3=30
VR 3-5=38

VR 2-6=35
VR 6-9=26
VR 9-10=21
VR 10-12=40
VR 10-13=35

32
m

25
m

R
=5

4d
aN

R
=1

89
da

N

R
=141daN

R=72daN

3#4

31m

R=240daN

R=129daN

DEZ. 2022

PAULO CESAR FARIA ANDRADE
CREA-MG 56813/D



26
M

-A
B

25L1-AB

25L1-AB

26
M

-A
B

25C-AB

25L1-AC

C
M

CM

11
-3

00
M

1A
F5

00
3x

1x
70

+7
0

(2
)

10
-3

00

3#2(4)

10-150

3#2(4)

3x1x35+70

10
-1

50
L

(2
)

10-150

3#2(4)

*M
2

*M
1

3#
2

15
14

53
-3

-4
5

01

C
AR

R
EG

AM
EN

TO
 2

6%

10-150

VR BT:
VR 1-2=37

10
-1

50
L

*M
1

M
2-

M
2.

3

11
-4

50

3x
1x

70
+7

0

(2
)

35
m

32
m

02

R
U

A N
O

SSA S
EN

H
O

R
A D

O
 R

O
SAR

IO

LE
D

-M
-B

C

Dispositivo de

TRAFO 151453-45

COORD. 425004:7882509

40
m

UTIIZAR ENGASTAMENTO 1,8m NOS POSTES 11-300 CONFORME ND3.1

CHI PREVISTO

Equipes Adicionais

Garra Viva

Mega Jamper

Linha Viva

DISPOSITIVOS DE
SECCIONAMENTO

Gerador

Outros:

38 TRAFO 151453-3-45

R
=1

33
da

N

3#
2(

4)

3#2(4)


